
 

 

 

 

WIF-RZPO.272.00022.2025      Gliwice, 12 grudnia 2025 r. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERTY 
 

W imieniu Zamawiającego, Powiatu Gliwickiego - działając na podstawie art. 284 i  art. 286 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 
ze zm.) – wyjaśnia się i zmienia treść SWZ  oraz przedłuża termin składania ofert, 
w  postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o  udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację zadania pn.   
 

Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej kuchni na terenie Szpitala w Knurowie 
w  ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej należących do Powiatu Gliwickiego” 
 
 
Pytania – zestaw 1 
Część I:  
1. W związku z brakiem możliwości zliczenia ilości z względu na brak wymiarów na 
inwentaryzacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ilości prac niezbędnych do wykonania 
zadania. Na podstawie dołączonej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie 
oszacować ilości, kosztu robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia plik Rzuty i przekrój (w wersji edytowalnej dwg), umożliwiający 
samodzielny pomiar ilości robót.  
 
2. Termin zakończenie realizacji zgodnie z zapisami umownymi to maksymalnie 31.08.2026 - 
wykonawca zwraca uwagę że termin realizacji jest nie możliwy do utrzymania z względu na 
konieczność uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi (konserwator zabytków, rzeczoznawca 
p.poż., sanepid, gestorzy sieci), opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie 
pozwolenia na budowę, pracę na czynnym obiekcie. Zgodnie z zapisami PFU (str. 70) 2 etap tj. 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę przy zabytku to 90dni - termin ten jest nie realny gdyż samo wydawanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę trwa 65dni + 14 dni na uprawomocnienie + 3 dni na zgłoszenie chęci 
rozpoczęcia robót daje nam 82 dni. Z założeń Zamawiającego wynika że kompletną 
dokumentacje do pozwolenia na budowę powinniśmy opracować w 8dni wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji o czas 
niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji oraz 
uzyskanie pozwoleń na realizację robót o 360dni. Podany przez Zamawiającego termin jest 
nie realny do utrzymania przy zakładanym zakresie prac.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia, a 
ostateczny termin zakończenia realizacji zadania pozostaje zgodny z zapisami SWZ i umowy, 
tj. do 240 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 31 sierpnia 2026 r. 
 
3. Budynek należy pod ochronę konserwatora zabytków, Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania i uzgodnienia dokumentacji z konserwatorem zabytków. Prosimy  
o poinformowanie Wykonawcę z jakiego materiału ma być wykonana stolarka okienna, jakie 
mają być zdobienia okienne, sposób otwierania okien, czy w oknach należy zastosować 
nawiewniki jest tak to jakie (w PFU jest zapis że należy odtworzyć stolarkę okienną), czy 
przywrócenie pierwotnego układu okien wiąże się z wykuciem otworów w ścianie 
zewnętrznej, jeśli tak to czy elewację po wykuciu otworów należy odtworzyć - jeśli tak 
prosimy o podanie z jakiego materiału należy odtworzyć elewację oraz w jakim zakresie. 
Prosimy o dokumentacją pokazującą pierwotny układ okien w budynku z rozrysowanymi 
detalami stolarki okiennej. Prosimy o podanie zestawienia stolarki okiennej z podaniem 
wymiarów stolarki. Brak dokumentacji uniemożliwia przygotowanie rzetelnej wyceny.  
Odpowiedź: 
PFU określa jedynie ogólny rodzaj stolarki. Szczegółowe rozwiązania (materiał, podziały, 
detale, ewentualne odtworzenie otworów i sposób naprawy elewacji) opracuje projektant 
w  uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zestawienie stolarki będzie częścią dokumentacji 
projektowej.  
 
4. W PFU jest zapis: "COKÓŁ Z KLINKIERU – UBYTKI DO UZUPEŁNIENIA, OCZYSZCZENIE 
CEGŁY" - prosimy o wyjaśnienie, w jakiej technologii mają zostać oczyszczone cegły? Jaką 
ilość ubytków do uzupełnienia należy przyjąć? Czym uzupełnić ubytki w cegle? Co z 
spoinowaniem czy należy je wykonać? Jeśli tak to: Czy spoinowanie należy wykonać po 
całości cokołu czy tylko w miejscach wskazanych? Jeśli w wskazanych proszę o podanie ilości 
spoin do spoinowania? Z jakiego materiału należy wykonać spoinowanie?  
Odpowiedź: 
Technologia czyszczenia i uzupełnień oraz spoinowanie zostaną określone w projekcie 
opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 
 
5. W PFU jest zapis: UKŁAD OKIEN – PRZYWRÓCENIE PIERWOTNEGO UKŁADU" prosimy o 
wskazanie jak pierwotnie wyglądał układ okien, czy odtworzenie okien wiąże się z wykuciem 
w ścianie otworów? Jeśli tak czy odtworzenie elewacji jest w zakresie Wykonawcy? Czy prace 
wewnątrz po wymianie okien ograniczają się tylko do odtworzenia ościeży okiennych i 
pomalowania ich na biało?  
Odpowiedź: 
Układ okien należy odtworzyć na podstawie zdjęć archiwalnych zawartych w PFU i w 
uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Prace wewnętrzne nie ograniczają się wyłącznie do 
odtworzenia i pomalowania ościeży, należy wykonać pełne wykończenie ścian wokół okien. 
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6. W PFU jest zapis: " PRZYWRÓCENIE OKIENNIC NA WZÓR BUDYNKU GŁÓWNEGO – 
ZGODNIE Z ORYGINAŁEM" prosimy o dostarczenie dokumentacji jak wyglądały oryginalnie 
okiennice, z jakiego materiału zostały wykonane.   
Odpowiedź: 
Szczegóły materiałowe i wykonawcze okiennic ustali projektant Wykonawcy w uzgodnieniu 
z  konserwatorem zabytków; PFU zawiera dostępne zdjęcia archiwalne. 
 
7. W PFU jest zapis: "PĘKNIĘCIA ŚCIAN – DO NAPRAWY" prosimy o podanie technologii 
w  jakiej wykonana ma zostać naprawa ścian. Jaką technologię dopuszcza konserwator 
zabytków?  
Odpowiedź: 
Technologia naprawy zostanie ustalona w projekcie wykonawczym zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. 
 
8. Zgodnie z PFU li. E. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE (str. 31) PRACE BUDOWLANO-
KONSERWATORSKIE prosimy o doprecyzowanie technologii wykonywania prac, z uwagi na to 
że budynek należy pod konserwatora zabytków zakres prac jest zbyt ogólny i niemożliwy do 
wycenienia.  
Odpowiedź: 
Szczegółową technologię prac termomodernizacyjnych i budowlano-konserwatorskich określi 
projektant Wykonawcy w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 
 
9. W PFU jest zapis: REMONT WEJŚCIA: (...)WYKONANIE TRANSPARENTNEGO ZADASZENIA. - 
prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonane zadaszenie.  
Odpowiedź: 
Jak podano w PFU materiał i konstrukcję zadaszenia określi projektant Wykonawcy 
w  uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 
Zapis PFU: 
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W KONCEPCJI PRAC PROJEKTOWYCH, 
KOLEJNO UZYSKAĆ POZYTYWNĄ AKCEPTACJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA 
ZABYTKÓW. 
Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, środowiskowego jak i konserwatorskiego 
(konsultacja rozwiązań projektowych z uwagi na zabytkową strefę całości założenia) przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania 
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę robót. 
 
Pytania – zestaw 2 
Część II 
10. W PFU jest zapis: PŁYTKI ŚCIENNE WEWNĘTRZNE – RĘCZNA ROZBIÓRKA I ODZYSK 
CEGIEŁ NIEUSZKODZONYCH - czy w przypadku braku możliwości odzyskania cegieł 
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(uszkodzenia wszystkich) czy Wykonawca będzie w jakikolwiek sposób obciążony 
finansowo?  
Odpowiedź: 
Możliwość odzyskania cegieł zależy od ich stanu; ewentualne straty nie obciążają 
Wykonawcy, o ile zachowa się zgodnie z wytycznymi określonymi przez projektanta 
i  wytycznymi konserwatorskimi. 
 
11. Prosimy o dostarczenie programu prac konserwatorskich który jasno rozwieje 
wątpliwości co do zakresu, technologii oraz możliwości prac wykonywanych na rzeczowym 
zabytku.  
Odpowiedź: 
Zakres podano w PFU. Szczegółowy program prac, obejmujący technologie, metody 
i  kolejność renowacji, opracuje Wykonawca w ramach projektu, przy zachowaniu wytycznych 
PFU i zasad sztuki konserwatorskiej, a Zamawiający zatwierdzi proponowane rozwiązania. 
 
12. W PFU jest zapis że drzwi zewnętrzne należy ochronić i zachować - czy oznacza to że 
istniejące drzwi pozostają bez renowacji? A w zakresie wykonawcy jest pozostawienie ich 
w  aktualnym stanie? Jeśli w zakresie wykonawcy leży wymiana drzwi zewnętrznych prosimy 
o podanie: wymiarów drzwi, ilości, materiału z jakiego mają być wykonane drzwi, czy drzwi 
maja posiadać jakieś rzeźbienia, szklenie?  
Odpowiedź: 
Drzwi zewnętrzne o wartości historycznej należy zachować w zakresie formy i detali 
w  uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Drzwi nieposiadające cech historycznych mogą 
zostać wymienione na nowe o odpowiednich parametrach, również po uzgodnieniu 
z  konserwatorem. 
 
13. W PFU jest zapis: Z UWAGI NA CHARAKTER HISTORYCZNY OBIEKTU NALEŻY 
PRZEWIDZIEĆ NADZÓR KONSERWATORSKI NA ETAPIE PRAC PRZY ELEWACJACH OBIEKTU JAK 
I W TRAKCIE PRAC MODERNIZACYJNYCH. - czy w związku z tym Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy sporządzania dokumentacji przebiegu prac opracowanej przez konserwatora 
nadzorującego?  
Odpowiedź: 
PFU przewiduje nadzór konserwatorski polegający na konsultacjach prac, od etapu 
projektowania po wykonawstwo. Nie przewiduje natomiast, aby konserwator samodzielnie 
sporządzał dokumentację dla Wykonawcy. 
 
14. W PFU jest zapis: E. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE a) PRACE BUDOWLANO-
KONSERWATORSKIE czy po likwidacji zbędnych i wtórnych elementów konieczna jest 
naprawa elewacji? Jeśli tak prosimy o podanie technologii naprawy, czy zniszczone cegły 
należy wymienić w całości czy uzupełnić tylko ubytek? Prosimy o podanie technologii 
naprawy  
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Odpowiedź: 
Tak, należy naprawić; technologię naprawy i zakres (wymiana cegieł czy uzupełnienie 
ubytków) określi projektant zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. 
 
15. W PFU jest zapis: Prace naprawcze tynku i konserwatorskie elewacji z tynku 
szlachetnego. Skucie i odtworzenie zniszczonych fragmentów tynku z uwzględnieniem 
faktury, kolorystyki i profilowania tynku szlachetnego, w miejscach dobrze zachowanych 
wypraw przyjmuje się konserwatorską renowację tynku, malowanie całości w odcieniach 
piaskowych (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi). - prosimy o dostarczenie wytycznych 
konserwatora  
Odpowiedź: 
Szczegóły renowacji i malowania w odcieniach piaskowych ustala projektant w porozumieniu 
z konserwatorem zabytków. 
 
16. W PFU jest zapis: Rozbiórka starego szybu dźwigowego, odzysk wyposażenia i kolejno 
renowacja i wyeksponowanie w charakterystycznym miejscu - czy w związku z koniecznością 
instalacji nowego dźwigu osobowego przez Wykonawcę konieczne jest wykonanie nowego 
szybu windowego?  
Odpowiedź: 
W ramach inwestycji nie przewiduje się montażu nowego dźwigu. W budynku znajdują się 
dwa szyby windowe:  
- przeznaczony do rozbiórki szyb windy służącej do przewozu towarów  
- nowy szyb bez zamontowanego urządzenia.  
W ramach inwestycji demontażowi podlegać będzie „stary” szyb i elementy jego 
wyposażenia mają zostać wyeksponowane zgodnie z PFU. Nowy szyb pozostaje zachowany.  
 
17. W PFU jest zapis: WSZELKIE POWSTAŁE KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI, 
WYKONAWCA WINIEN USUNĄĆ I ZUTYLIZOWAĆ W KOSZTACH INWESTYCJI, NIE OBCIĄŻAJĄC 
DODATKOWO ZLECENIODAWCĘ. - na podstawie dostarczonej dokumentacji Wykonawca nie 
jest w stanie oszacować kosztów usunięcia kolizji. Prosimy o dostarczenie dokumentacji na 
podstawie której wykonawca będzie mógł oszacować koszta lub usunięcie zapisu.  
Odpowiedź: 
Wykonawca w ramach zamówienia opracowuje dokumentację projektową, w tym 
identyfikuje ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami. Dodatkowo lokalizacje sieci można 
odczytać na dostępnych publicznych portalach mapowych, co ułatwia wstępną weryfikację 
i  planowanie prac, np. poprzez dostępny na stronie Powiatu Gliwickiego WebEWID – 
Powiatowy System Informacji Przestrzennej. 
 
18. Prosimy o potwierdzenie, czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży 
w  obowiązku Wykonawcy?  
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Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SWZ: Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszystkich 
wymaganych prawem pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także - w razie konieczności - uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dokonanie jego zgłoszenia do użytkowania. 
Wykonawca odpowiada również za uzyskanie pozytywnej opinii/ uzgodnienia projektu 
wydanych przez nadzór farmaceutyczny niezbędnych do funkcjonowania apteki. 
 
19. W wzorze umowy mamy zapis: Przed przedłożeniem koncepcji Zamawiającemu 
winna być ona pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - 
zakładając opracowanie koncepcji w terminie 7dni - opinii konserwatora w terminie 14dni - 
akceptacji zamawiającego w terminie 5 dni roboczych - przy założeniu że nikt nie wniesie 
uwag do przedstawionej koncepcji już na starcie prac projektowych jesteśmy po terminie dla 
etapu I wg obliczeń zamawiającego z PFU (4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA). Wskazujemy po raz kolejny na brak możliwości wykonania przedmiotu 
umowy w określonym terminie i wnosimy o wydłużenie terminu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zapis w umowie dotyczący pozytywnego zaopiniowania koncepcji 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy rozumieć jako wymóg współpracy 
z konserwatorem przy opracowywaniu koncepcji. Nie oznacza to obowiązku uzyskania 
formalnej opinii lub decyzji WKZ. Wystarczające będą dokumenty robocze, np. notatki ze 
spotkań, e-maile itp.  
 
Pytania – zestaw 3  
20. W załączeniu przesyłam poprawione pytanie nr. 2: Termin zakończenie realizacji 
zgodnie z zapisami umownymi to maksymalnie 31.08.2026 - wykonawca zwraca uwagę że 
termin realizacji jest nie możliwy do utrzymania z względu na konieczność uzgodnień z 
jednostkami zewnętrznymi (konserwator zabytków, rzeczoznawca p.poż., sanepid, gestorzy 
sieci), opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, 
pracę na czynnym obiekcie. Zgodnie z zapisami PFU (str. 70) 2 etap tj. opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przy 
zabytku to 90 dni - termin ten jest nie realny gdyż samo wydawanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę trwa 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie + 3 dni na zgłoszenie chęci rozpoczęcia 
robót daje nam 82 dni. Z założeń Zamawiającego wynika, że kompletną dokumentację do 
pozwolenia na budowę powinniśmy opracować w 8 dni wraz z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń, opinii, uzgodnień. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny na 
opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji oraz uzyskanie 
pozwoleń na realizację robót o 240 dni. Podany przez Zamawiającego termin jest nie realny 
do utrzymania przy zakładanym zakresie prac prosimy o odpowiedź. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2. 
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Wobec powyższego zmianie ulegają zapisy: 
 

Rozdziału 17 pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: 
 

1. Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem Plaƞormy 
do dnia 17.12.2025 r. do godz. 10:00. Inny sposób złożenia oferty jest niedopuszczalny. 
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2025 r. o godz. 10:10. Otwarcie ofert jest 
niejawne. 
 

Rozdziału 15 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:                                                                          
1. Termin związania ofertą upływa w dniu  15.01.2026 r.  
 
 
 
 
  Wicestarosta Gliwicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- Rzuty i przekrój.dwg 
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
 
Otrzymują: 

1) Adresat 
2) A/A 

 
Sporządziła: 
Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych, tel. 32 332 66 10 
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