Zalacznik nr 2 do zaproszenia do sktadania ofert
WRI-RRI.042.3.0005.2017

Umowa nr WRI-RZPO.273.xxxx.2017 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ... r. pomiedzy Powiatem Gliwickim, 44-100 Gliwice,
ul. Zygmunta Starego 17, ktéry reprezentuja:

L

2
zwanym dalej Zamawiajgcym,
a
................................................... wpisan... do rejestru ..............ceeeee.. (NIP.ill)),
ktor... reprezentuja:

L

2

Zwana/ym dalej Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 4
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie ustugi polegajgcej na sprawowaniu w imieniu
Zamawiajgcego i na rzecz Zamawiajgcego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét Specjalnych
w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatdbw umozliwiajacych ksztalcenie
w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz 2z niwelowaniem barier
architektonicznych”  wspoéifinansowanego ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata
2014-2020, Os Priorytetowa 12 ,Infrastruktura edukacyjna”, Poddziatanie 12.2.1 ,Infrastruktura
ksztatcenia zawodowego — ZIT”.

2. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

1) koordynacje i nadzér nad realizacja zadania inwestycyjnego, w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych wymagan dotyczgcych jakosci
i terminowosci ich wykonania, kosztéw realizacji oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i wydanymi decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robot.

2) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych
wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych przez zespét oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane - w rozumieniu przepiséw Prawo budowlane - bez ograniczen
w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej,
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b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

¢) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce robé6t budowlanych.

4) wspotprace z Zamawiajgcym i podejmowanie dziatan na jego rzecz w okresie realizacji
inwestycji oraz przekazywania informacji z realizacji inwestycji.

Zakres rzeczowy robét budowlanych okresla:

1) Opracowana przez firme INWESTPROJEKT Korporacja Projektantow Marek Meczarski, 47-
400 Racibodrz, ul. Kamienna 21, dokumentacja projektowa obejmujgca: wielobranzowy projekt
budowlany, wielobranzowy projekt wykonawczy, wielobranzowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary.

2) Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych pod klucz na
potrzeby projektu ,,Rozbudowa i modernizacja budynku Zespotu Szkét Specjalnych
w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatdw umozliwiajgcych ksztatcenie
w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier
architektonicznych” wspoffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na
lata 2014-2020

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziatat w zakresie uprawnieh i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy oraz aktualnych przepiséw prawa, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Realizacja zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajgcy
zawrze z Wykonawcg robot budowlanych. O planowanym terminie zawarcia umowy z Wykonawca
robo6t budowlanych Zamawiajgcy poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§2

Warunki ogélne

Wszystkie dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim
jest otrzymanie przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu zadania
inwestycyjnego, wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie,
z zachowaniem optymalnych kosztoéw budowy i eksploatacii.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji umowy i zakresu obowigzkow Stron ustala
sie, ze celem umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest,
w szczegolnosci do:

1) dziatania w sposéb pozwalajacy na realizacje zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

2) monitorowania kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych,

3) nadzorowania Scistego wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych jego obowigzkéw
umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zadania
inwestycyjnego,

4) zapewnienia prawidlowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
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wykonywaniem zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego
decyzji, wyborem wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan oraz
rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujgcy gtos bedzie miat Zamawiajgcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie
metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie
naruszajg praw witasnosci intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje
sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen osob trzecich, a w razie
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu
na wezwanie Zamawiajgcego catosci pokrytych roszczeh oraz wszelkich zwigzanych z tym
wydatkéw, wigczajgc w to koszty postepowania sgadowego, w tym koszty zastepstwa
procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy umowa, na
zgdanie Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do niezwlocznego
wydania wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia
i zarzgdzenia Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy i beda stuzyly zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
umowy.

Propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robot
wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacja techniczng
zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkét
Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatow umozliwiajacych
ksztalcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier
architektonicznych”

W ramach nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest zobowigzany w szczegodlnosci do:

1) sprawdzenia, zaopiniowania i akceptacji dokumentéw, ktére Wykonawca robét budowlanych
dostarczy Zamawiajgcemu przed przekazaniem placu budowy (projektu organizacji robét
i harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego),

2) kontrolowania zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, umowg
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt,

3) kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem organizacji robét pod
katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

4) biezacego analizowania i sugerowania Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazaé sie niezbedne lub pozgdane
podczas wykonania prac budowlanych,
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5) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z Wykonawcg robot budowlanych, bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez
takich, ktérych skutki mogg spowodowac takie zobowigzania,

6) zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach, niezbednych
do wykonania zadania inwestycyjnego,

7) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac,

8) przedktadania do akceptacji Zamawiajgcemu okresowych protokotéw odbioru ustug petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robét
w stosunku do zaplanowanych wraz z dokumentacja fotograficzng na noéniku elektronicznym,

9) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji zdania inwestycyjnego, przez
caty okres trwania tego zadania. Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢ wszystkie
elementy prac wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robot
zanikajgcych.

10) wspotpracy z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegodlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba, ze
z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin,

11) zapewnienia zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym w szczegoélnosci
okreslonymi w dokumentaciji projektowej wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa,

12) nadzér nad klasyfikacjg materiatéw z rozbidrki (np.: odzysk materiatdow z rozbiorki, usuwanie
materiatow niebezpiecznych, przekazywanie ztomu itp.),

13) kontroli nad przekazywaniem materiatéw z rozbidrek odpowiednim jednostkom i sporzgdzanie
stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce
robét budowlanych,

14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci w uzasadnionych sytuacjach
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

15) kontroli i nadzoru nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska,

16) zatwierdzania i kontrolowania jakosci wykonywanych roboét, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczng oraz podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzenia
wyrobow budowlanych w okresie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania
whniosku przez Wykonawce robét budowlanych,

17) zatwierdzania proponowanych metod i technologii wykonywania robé6t budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

18) zatwierdzania w porozumieniu z Zamawiajgcym projektow zamiennych i uzupetniajgcych
wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,

19) rzetelnego szacowania (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, uzupetniajgcych zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych,

20) przedktadania Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczgcych
wartosci robot z dotgczong wlasng pisemng opinig nt. propozycji zmian,

21) sprawowania nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, uzupetniajgcymi w taki sam
sposéb jak w przypadku robét objetych zaméwieniem podstawowym,
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22) sprawdzania ilosci i jakosci wykonywanych robét, organizowania i dokonywania odbioréw
czesciowych robdt, robdt zanikajgcych. Przez organizowanie odbiorow Zamawiajgcy rozumie
podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw,
tgcznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
robo6t budowlanych w porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowa
o roboty budowlane nie zostaty wykonane, bgdz zostalty wykonane nienalezycie, niezgodnie
Z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowg, zapisami umowy o roboty budowlane,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania,

23) obowigzkowego uczestniczenia w odbiorach urzadzen i instalacji technologicznych oraz w ich
rozruchach — o ile wystepuja,

24) obowigzkowego uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Organ Nadzoru
Budowlanego iinne organy uprawnione do kontroli oraz nadzorowania realizacji ustalen
i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

25) uczestniczenia w Radach Budowy oraz innych spotkaniach dotyczgcych postepu robot

26) analizy ewentualnych roszczeh Wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w odniesieniu do roszczeh Wykonawcy robdét budowlanych oraz rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub
odrzucenia,

27) analizowania wnioskéw i roszczen witascicieli przylegtych dziatek oraz innych uczestnikéw
procesu budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu,

28) sprawdzania nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze nieruchomosci 0sob
trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce robét budowlanych w trakcie realizacji
inwestyciji,

29) w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych niezwiocznego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego,

30) w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych — uczestniczenia w pracach
prowadzonych przez nadzér archeologiczny.

W ramach czynnosci odbiorowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany
w szczegodlnosci do:

1) po zgtoszeniu przez Wykonawce robot budowlanych zakohczenia robét budowlanych -
przeprowadzenia odbioréw technicznych robo6t budowlanych oraz sprawdzenia, czy spetnione
zostaty wszystkie wymogi decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje robot
budowlanych dla danego zadania, potwierdzenia wpisem do dziennika budowy zasadnosci
zgtoszenia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, w oparciu o przeprowadzony
odbidr techniczny,

2) weryfikacji dokumentacji powykonawczej ztozonej przez Wykonawce robé6t budowlanych,

3) egzekwowania opracowania przez Wykonawce robét budowlanych instrukcji eksploatacji
i konserwacji urzadzen i instalacji oraz dostarczenia tych dokumentéw w uzgodnionej liczbie
egzemplarzy,

4) uczestniczenia w odbiorze koricowym robdt budowlanych

5) dokonania odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego,

6) weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentow, ktére Wykonawca robét
budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

7) nadzoru nad procesem uzyskania przez Wykonawce robot budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
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8) uczestniczenia w odbiorze koncowym przedmiotu umowy z Wykonawcg robét budowlanych
i przekazania do uzytku obiektu po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

W ramach czynnosci w okresie gwarancji i rekojmi, udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) dokonywania nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,

2) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek,

3) wspotpracy z Zamawiajgcym dotyczgcej negocjaciji w sprawie roszczen i sporéw,
4) udziatu w przeglgdach i odbiorach w okresie trwania gwaranciji.

§4
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy okresla sie od ............ do 15 listopada 2017 r.,
Z zastrzezeniem ust. 2

W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie zobowigzany do dalszego wykonywania zobowigzan umownych w petnym
zakresie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Obowigzki, o ktdrych mowa w § 3 ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie petnit do czasu
uptywu okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane przez Wykonawce tych robét.

§5
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenia
ryczattowe.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote ...................... zt brutto
(stownie:.................. zt), w tym wartos¢ netto w wysokosci ...l zt i podatek VAT
W WYSOKOSCI «.eviniiiiiiiieiie e zt

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy, w tym réwniez wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg umowy, np.:

1) ryzyka wystgpienia rob6t wymagajacych dodatkowego nadzoru,

2) ryzyka wystgpienia robot zamiennych,

3) ryzyka okresowego wstrzymania catosci rob6t budowlanych, o czym mowa w § 3 ust. 2 pkt 14)
4) ryzyka nieterminowego wykonania robét budowlanych nadzorowanej inwestycji

i nie moze ulec zwiekszeniu w okresie trwania umowy.

Zamawiajgcy dokonywac bedzie zaptaty naleznodci za wykonang prace proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych robét na podstawie protokotu odbioru robét oraz protokotu odbioru
ustugi petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze
przekroczyc¢ tgcznie 80% wynagrodzenia umownego.

Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg kohcowg, wystawiong po zakonczeniu odbioru konhcowego
przedmiotu umowy na wykonanie robét budowlanych i podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych i koricowego protokotu odbioru ustugi petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ptatnos¢ za faktury VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciggu do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Powiat Gliwicki, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, NIP
631 26 06 158

10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

§6
Przedstawiciele stron
. Przedstawicielami Zamawiajgcego w ramach umowy s3:
1) Xxx Xxxx, stanowisko: xxx, tel. xxx, e-mail .....
2)
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora Zespotu bedzie petié:
Xxx xxx, tel. , e-mail xxx

. Koordynator Zespotu, musi by¢é dostepny (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu
telefon, poczta elektroniczna) przez caty czas trwania rob6t w godzinach prowadzenia tych robot.
Na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wczesniej nieobecnosci Koordynator
Zespotu zobowigzany jest wyznaczy¢ zastepstwo z powiadomieniem Zamawiajgcego na pismie
(faksem, pocztg elektroniczng). Czasowe zastepstwo nie wymaga wprowadzenia zmiany do
umowy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oswiadcza ze obowigzki inspektoréw branzowych bedg petni¢:
1) Inspektor nadzoru roboét konstrukcyjno - budowlanych
2) Inspektor nadzoru robot w branzy sanitarnej
3) Inspektor nadzoru robo6t w branzy elektrycznej
(Funkcja Imie i Nazwisko tel. kontaktowy adres e-mail )

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz inspektorzy branzowi posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w wymaganych specjalnosciach.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz inspektorzy branzowi zlecone obowigzki bedag
wykonywali z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami
sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru, inspektorzy
branzowi bedg wykonywali osobiscie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie okresowe
zastepstwo petnienia funkcji inspektora branzowego przez osobe posiadajgcg réwnowazne
kwalifikacje zawodowe.

. Czlonkowie personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzujg sie posiada¢ aktualne zaswiadczenie
0 przynaleznosci do Izby Inzynierow przez caty okres trwania umowy.

§7
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

. Oprécz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.) Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy; odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
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0 powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych; w takim przypadku Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) zajecia sktadnikéw majgtkowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego majacych wplyw na
realizacje przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

4) gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie rozpoczat w umodwionym terminie realizaciji
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjgt jej pomimo zlozonego na
piSmie wezwania Zamawiajgcego — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji
ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje przedmiotu
umowy iprzerwa ta trwa diuzej niz 14 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

6) gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie —
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty,
pomimo dodatkowego wezwania do usunigcia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym
terminie — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur, mimo wyznaczenia dodatkowego
30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$swiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§8
Inne postanowienia

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie objetym umowa.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawieszenia realizacji umowy lub jej czesci na czas
trwania przeszkody w postaci:

1) przedtuzajgcej sie procedury postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wybor
Wykonawcy robét budowlanych,

2) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nieprzewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy,

4) brakoéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
5) rozwigzania lub odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych,
6) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajgcego (np. odkrycia archeologiczne),

7) braku mozliwosci wykonywania czynno$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy robét budowlanych.
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§9

Kary i odszkodowania

1. Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytutéw i w podanych wysokosciach:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

2) za uchylanie sie, na etapie po zakonczeniu realizacji niniejszej umowy, od czynnosci
wykazanych w § 3 ust. 4 w wysokosci 0,5 % wartosci brutto wynagrodzenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczonym od
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w kazdorazowym wezwaniu.

3) Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kare umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
Z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi¢ bedzie
wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikie z nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢é od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odszkodowania
przekraczajgcego wysokos¢ zastosowanej kary umownej, na zasadach ogolnych.

4. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary okreslone w tym paragrafie
nie pokrywajg ich szkéd.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania Wykonawcy robét
budowlanych, na ktére nie miat wptywu.

6. Zamawiajgcy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktére
sg skutkiem dziatan Wykonawcy roboét lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych,
niezawinionych przez Zamawiajgcego sytuacji.

§1
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2. Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowigzkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z momentem jej przekazania stanie sie wtasnoscig Zamawiajgcego. Jednoczesnie
wraz z przekazaniem tej dokumentacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przenosi na
Zamawiajgcego przystugujgce mu prawa autorskie majgtkowe do wykonanej dokumentacji
fotograficznej, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego odwiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych Zamawiajgcemu przystuguje wytgczne prawo do dysponowania dokumentacjg
fotograficzng w catosci, jak réwniez w dajgcych wyodrebni¢ sie czesciach na wszystkich polach
eksploatacji, w szczegdlnosci: zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technika,
wprowadzania dokumentacji do pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen, wprowadzania
i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposdb w internecie oraz innych
sieciach komputerowych, wystawiania i publikowania dokumentacji dowolng technika,
wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan, wprowadzania do obrotu
oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na podstawie umoéw prawa
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie w formie aneksow, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewazno$ci.
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. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie porozumiewat sie z Zamawiajgcym drogg pisemng
i elektroniczng (email).

. Ewentualne sprawy sporne bedg rozpoznawane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach — jednym dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i dwoch dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
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