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STO – 01  
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  
robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:  
Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 2 w Knurowie. 
 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi:  
1.3.1. Roboty przygotowawcze :  
Wykonawca :  
a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac  i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych,  
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót,  
b/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która  
powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem .  
c/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie  
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
1.3.2. Roboty budowlane remontowe :  

 demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami – piwnica 

 demontaż istniejącej stolarki okiennej  

 roboty posadzkowe, 

 montaż windy 

 wyburzenie ścianki podokiennej 

 uzupełnienie ocieplenia ( otwory wynikowe po demontażu okien) 

 roboty tynkarskie 

  roboty malarskie,  
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego według WSZ  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do  
grupy CPV :  
roboty remontowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1.  
 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
STO – 01 Wymagania ogólne  
SST – 02 - 1 – roboty przygotowawcze-rozbiórkowe  
SST – 02 -2 – roboty  związane z zabudową windy 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne  
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 
Wykonawcy:  
1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
3/ Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energiielektrycznej i wody.  
Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami  
zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.  
4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i  
wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i  
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rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana.  
5/ Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń  
przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały czas wykonywania 
robót zwłaszcza rozbiórkowych.  
6/ Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych  
niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego.  
Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć  
powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze.  
7/ Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 
a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy  
przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu:  
chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.  
b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i  
inne odpady związane z prowadzonymi robotami.  
8/ Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz  
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.  
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych :  
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym  
związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  
1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz  
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają 
normalne funkcjonowanie ośrodka,  
Wykonawca powiadomi Użytkownika obiektu  o spodziewanych trudnościach w komunikacji,  
dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych.  
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która  
powinna ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem .  
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym się  
do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
1.7.Dokumentacja budowy.  
a) Rysunki techniczne  
b) Specyfikacje techniczne  
c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,  
d) Protokoły odbioru robót,  
e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora.  
f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne.  
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące  
dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich  
zmian lub poprawek. W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publi 
cznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie 
placu budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 
strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy 
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do 
chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i 
ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt.  
1.9. Ochrona środowiska  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych,  
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego  
przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel 
Wykonawcy. Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych  
powyżej są uwzględnione w cenie oferty.  
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy,  
ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy 
swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie 
naruszało prawa własności i porządku publicznego.  
1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu.  
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w  
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i  
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt org 
anizacji ruchu powinien być aktualizowany przez  Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając  bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty.  
1.14. Ogrodzenie placu budowy.  
Teren Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca 
musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu.  
Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia  w dobrym stanie przez cały okres budowy aż 
do dnia odbioru końcowego.  
1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni.  
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu  
technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie użytkowanie 
tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek 
działalności  Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu 
budowy.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.  
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  



 Strona 5 

3/ inne prawnie określone dokumenty.  
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów  
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie  
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań  
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  
były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w  
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju  
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co  
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione  
dla badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inspektora.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA 
NIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i  
zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejących posadzkach należy używać 
narzędzi tnących, nie powodujących wstrząsów w murach i stropach. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków  
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do  
robót.  
4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na  
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w  
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na  
własny koszt.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla użytkownika Zespołu Szkół ze względu na hałas,  
kolizję w komunikacji, blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów,  
zapachy, muszą być wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu Szkoły.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość  
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz  
poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie  
trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje  
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  
wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać 
roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy  
bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz 
teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. Fundamenty 
betonowe pod słupki pochylni wykonywać pod nadzorem przedstawiciela zakładu energetycznego 
Tauron ze względu na kable niskiego napięcia usytuowane w miejscu planowanej budowy pochylni.  
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on  
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,  
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i  
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Wykonawca  
wyposaży kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia  
fotograficznej rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy wyniki badań wykażą złą 
jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą jakość. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Dane określone w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału 
tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a  
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR.  
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodniez Rozporządzeniem Min.  
Infrastruktury z 2.09.2004r.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma 
obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót zanikających i na płycie 
CD przekazać ją Inspektorowi. Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się 
z koniecznością ich odkrycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów.  
Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te  
roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed odbiorem.  
Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te  
roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem. Odbiór końcowy polega na ocenie 
wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, kosztów i terminu. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w 
piśmie przekazanym do Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez 
Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem i z SST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót  
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.  
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu 
rozliczaniu.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Projekty i rysunki  
przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia.  
10.2.Specyfikacje Techniczne  
wg spisu na str.2 niniejszej STO-01.  
10.3. Inne dokumenty odniesienia  
– obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 
 

STT – 02-1  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE   
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  
roboty przygotowania terenu budowy, rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zamówienia:  

Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 2 w Knurowie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy  
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST -02-1  
1.3.1. Roboty przygotowawcze :  
Wykonawca :  
a/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która  
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powinna ochraniać posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem oraz zabezpieczyć  
pomieszczenia użytkowane w czasie remontu przez użytkownika obiektu.  
b/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogólno dostępne oraz otoczenie  
budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
1.3.2. Rozbiórki i demontaże:  
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowe wraz ościeżnicami ( piwnica ),  
- demontaż ścianki poddokiennej,  
- demontaż ścianki osłonowej w obrębie schodów do piwnicy wraz z zadaszeniem i schodami. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST-02 –1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
2. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką  
budowlaną i zasadami bhp.  
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :  
- kilofy, młotki, przecinaki,  
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy,  
- rynny, taczki , liny.  
3. TRANSPORT  
3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować następujące,  
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym:  
- samochód dostawczy, skrzyniowy,  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy ,  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy,  
- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.  
3.2.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
4. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
4.1.Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników  
zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót  
rozbiórkowych na tym obiekcie.  
4.2.Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  
4.3.Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować  
nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku.  
4.4.Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów.  
5. KONTROLA JAKOŚCI  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki  
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń.  
6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi  
w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem  
ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z  
ST0- 01.  
9. ROBOTY TYMCZASOWE –  
nie przewiduje się oddzielnej wyceny.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „  

 
 
STT – 02-2  
ROBOTY ZWIĄZANE Z ZABUDOWĄ WINDY  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

remontowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : Budowa zewnętrznej windy dla 
osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 2 w Knurowie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy  
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST- 02-2  
Roboty wykończeniowe:  
− malowanie farbą lateksową o klasie 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300,  
np. firmy Caparol Latex Gloss 60 wraz z przygotowaniem podłoża poprzez szpachlowanie  
nierówności i ubytków ścian po wymianie drzwi,  
− tynkowanie ścian w miejscach ubytków tynkiem cementowo-wapiennym,  
− szpachlowanie ścian w miejscach ubytków gładzią gipsową, dwukrotne,  
- uzupełnienie ocieplenia ściany zewnętrznej ( otwory wynikowe po demontażu okien) 
- tynkowanie ścian zewnętrznych tykiem cienkowarstwowym barwionym w masie 
- zamknięcie dylatacji wełną mineralną o gęstości 60kg/m3, masa ogniochronna EI120. 
1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe  
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”.  
1.5. Nazwy i kody :  
45321000-3 Izolacja cieplna 

45262300-4 Betonowanie  
45111200-0 Roboty ziemne  
45262500- 6 Roboty murarskie  
45324000 – 4 Tynkowanie   
45442100 - 8 Roboty malarskie   
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych   
45410000 - 4 Wykończeniowe roboty budowlane   
1.6. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST-02-2 są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi  
w p.10 niniejszej SST.  
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny być dopuszczone do  
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  
- atest higieniczny do stosowania w budynkach szkolnych.  
2.1. Płyty styropianowe TERMONIUM Plus FASADA– polistyren ekspandowany EPS. Krawędzie płyt 
powinny być proste, ostre i bez wyszczerbień. Powierzchnie płyt szorstkie. 

• Wytrzymałość na zginanie BS115 >= 115 kPa 
• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 >=100 kPa 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D<= 0,031W/(mK) 
• Klasa reakcji na ogień E 
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• Wymiary płyt 1000x500 
• Grubość płyt wg projektu i przedmiaru 

2.2. Winda podnośnik dla osób niepełnosprawnych  
Parametry techniczne: 
-typ PH300 
-udźwig Q=300kg 
-prędkość jazdy 0,15 m/s 
-ilość przystanków 4 
-ilość drzwi szybowych 4 
- wysokość podnoszenia ok. 7m 
- kabina 1100 x  1400mm 
– konstrukcja i obudowa: 
-zabudowa kabiny wykonanie pełna kabina, ściana po stronie napędu wykonana ze stali 
nierdzewnej dekoracyjnej typu „skóra” wraz z kasetą wykonaną ze stali nierdzewnej, pozostałe ściany 
kabiny wykonane ze szkła bezpiecznego w stolarce aluminiowej sufit wypełniony stalą nierdzewną 
dekoracyjną typu „LUSTRO” z oświetleniem typu LED zabezpieczonym przed kradzieżą 
-moc silnika 1,5 kW 
-wyposażenie dodatkowe awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia 
wraz z z otwarciem drzwi, awaryjne oświetlenie kabiny, oświetlenie podstawowe wyłączane oraz 
załączane automatycznie, automatyczny zjazd na przystanek podstawowy po czasie, 
samo-poziomowanie, alarm, 
- maszynownia prefabrykowana w szafie stalowej 
- szyb samonośna konstrukcja szybowa wykonana z profili stalowych wypełniona płytą 
Termoizolacyjną oraz szkłem bezpiecznym w stolarce. 
- zasilanie 230V, 50Hz/16A 
- temperatura pracy +5st C; =40st C. 
- konserwacja co 30 dni, zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym, 
2.3. Farba 
farba gruntująca – akrylowa np. Ceresit CT 16 lub równoważna: 

- baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
- gęstość – ok.1,5 kg/dm3 
- temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 
- czas schnięcia – ok. 3 godz 

powłoka malarska – emulsja akrylowa, np. Ceresit CT 42 lub równoważna, hydrofobowa, 
 paroprzepuszczalna: 

- reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
- zabezpieczona formuła Bio Protect 
- posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 
- odpornosc powłoki malarskiej na szorowanie 15000 cykli wg PN-C-81913 
- odczyn pH – ok. 9 
- połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 
- opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) _ 0,10 wg PN-EN 1062-1 
- przepuszczalnosc wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1 
- przenikanie pary wodnej V1 _ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1 

 
2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.7. Składniki mieszanki betonowej  
(1) Cement  

• Rodzaje cementu  
• Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy  
• PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
• marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20  
• marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20  
• Wymagania dotyczące składu cementu  
• Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  
• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  
• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  
• Zawartość alkaliów do 0,6%  
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  
• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  
• Opakowanie  
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.  
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  
• -oznaczenie  
• -nazwa wytwórni i miejscowości  
• -masa worka z cementem  
• -data wysyłki  
• -termin trwałości cementu.  
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. Akceptowanie poszczególnych 
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partii cementu Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera.  

• Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.  

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:  

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997  
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami 
cement nie może być użyty do betonu.  

• Magazynowanie i okres składowania  
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
• dla cementu pakowanego (workowanego):  
• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) dla cementu luzem:  

• magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów oraz klamry na zewnętrznych ścianach). Podłoża składów 
powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie 
okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

• (2) Kruszywo.  
• Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne 

odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka  kruszywa nie 
powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do 
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
• W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 
mm.  

2.8. Stal zbrojeniowa 
• Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
• Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
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• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. 

• Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  
z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w   
miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 

2.9. Podkładki dystansowe 
• Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z 

tworzyw sztucznych. 
• Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.10. Izolacje 
W ramach inwestycji zaleca się wykonać izolacje między szybem windy a ścianą zewnętrzną budynku 
w postaci uszczelek systemowych zabezpieczających szyb windowy przed dostawaniem się wilgoci 
oraz podmuchów wiatru z zewnątrz. Dodatkowo przewiduje sie odizolowanie konstrukcyjnych 
elementów stalowych szybu od fundamentu betonowego warstwą papy lub folii budowlanej grubej. 
2.11. Podbudowy 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopu pod windę w miejscu po rozbiórce schodów do 
piwnicy po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki:  
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót;  
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci;  
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami;  
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
2.12. Dojazd do windy 
Przed wjazdem do windy i na podjazd wykonać chodnik z kostki betonowej na podsypce  
piaskowo  
–cementowej gr. 10 cm. 
Wokół szybu w poziomie gruntu wykonać opaskę szerokości 0,5 m żwirową (frakcji 15-30 mm) 
ograniczonego obrzeżami chodnikowymi. 
2.13. Materiały pomocnicze i montażowe:  niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych  
elementów wg zestawienia dostawców lub producentów. Przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe  informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora w  
tym :  
- elektronarzędzia ręczne,  
- narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali,  
- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,  
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące)  
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę,  
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- piła do cięcia cegły, bloczków itp.  
- rusztowanie rurowe.  
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką  
budowlaną i zasadami bhp.  
4. TRANSPORT  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora  
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.1. Powłoki malarskie  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić  
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych podmalowanie powinna być nie większa, niż 4%.  
Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet  
niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe  
twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem,  
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek  
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C.  
5.2. Posadzki :  
W salach nr 33, 34, 35, 35a,  22, 13 posadzki z płyt PCV- płyty o wymiarze 615x615mm, 
odporność na ścieranie klasa M, klasa antypoślizgowości R9,  izolacja akustyczna dźwięków 
uderzeniowych 2dB,  odporność elektryczna 5·10⁴≤ R ≤ 10⁶ Ω wraz z przygotowaniem podłoża,  

5.3. Sufity podwieszane: 
w projekcie zastosowano sufity płytowe o parametrach: 

wymiar 60x60cm, konstrukcja rusztu systemowa kryta, zawiesia systemowe, kolor biały, montaż na 
wysokości 3,30m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki  
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiedni 
e uprawnienia.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować :  
- sprawdzenie zgodności wymiarów ,  
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,  
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest :  
- dla tynków, malarskich, wykładzin oraz sufitów podwieszanych – 1 m2 ,  
- dla robót stolarskich - kpl.,  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem  
ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z  
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ST0-1  
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu 
rozliczaniu.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część  
1, 2, 3.  
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt gipsowo 
kartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.  
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości  
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady,  
wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)lub odpowiednie normy krajów UE.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i  
wymagania.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV. Wymagania.  
PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych .  
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości  
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady,  
wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.  
 

STT – 02-3 
ROBOTY  ZWIĄZANE Z WYKONANIEM POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  – Etap II 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych .  

1.2. Zakres stosowania OST  

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących 

robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.3.Kody CPV 
 45111200-0 Roboty ziemne 
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 45262300-4 Betonowanie 
 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

l .5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  

I.5.3. 

Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 

dokumenty  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

l .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
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oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do p  rawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych  odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.MATERIAŁY  

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła  spełniają  wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będąone potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową 

. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

4 TRANSPORT  

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5 WYKONANIE ROBÓT  
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5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji budowy,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

5.2.l.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. l. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

-system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.  

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.  

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek,opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony je 

st do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
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robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną  w pkt. l i które spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 

98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniających wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

[2] Książka obmiarów Książ ka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjnej  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-aeh. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 

obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8. l. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

SST i uprzednimi ustaleniami,  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  

8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową  

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 

późn. zm.). 10  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).  

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. 

Nr147, póz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 

2086).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 

1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 

1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, póz. 204!).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2 

 
1. ROBOTY ZIEMNE – KOD CPV 45111200-0  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą:.  

-Wykopy fundamentowe  

-Zasypki.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
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2.1. Do zasypywania wykopów może byćużyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.  

Zasypki za mury oporowe:  

–max. średnica ziaren d<120 mm,  

–wskaźnik różnoziarnistości U>5,  

–współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,  

–zawartość części organicznych I<2%,  

–odporność na rozpad <5%.  

3. Sprzęt  

Roboty powinny być wykonywane ręcznie.  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  

Wykopy  

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi .Przed przystąpieniem do 

wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych . 

- Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1)Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  

–w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

–w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

–w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

(2)W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

–w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych  

–naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

–stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

- Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumie ćsię z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji.  

- Zasypki  

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
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Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz ni 

e mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

(6) Wykopy należy wykonywać w porze suchej , ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wód 

gruntowych. Nie wolno dopuścić do uplastycznienia wykopu.  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 

powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.10.  

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

-zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-prawidłowość wytyczenie robót w terenie  

-przygotowanie terenu  

-rodzaj i stan gruntu w podłożu  

-wymiary wykopów  

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega:  

-stan wykopu przed zasypaniem  

-materiały do zasypki  

-grubośći równomierność warstw zasypki  

-sposób i jakość zagęszczenia.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

– wykopy – [m3]  

– zasypki – [m3]  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

– Wykopy – płaci się za m3gruntu w stanie rodzimym.  

Cena obejmuje:  

-wyznaczenie zarysu wykopu,  

-odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 

wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  
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– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

-dostarczenie materiałów  

-zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

10. Przepisy związane  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

2. BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie fundamentów z betonu B-20 .  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy  

PN-B-30000:1990 o następujących markach:  

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20  

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20  

Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

Zawartość alkaliów do 0,6%  

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  

Opakowanie  
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Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane:  

-oznaczenie  

-nazwa wytwórni i miejscowości  

-masa worka z cementem  

-data wysyłki  

-termin trwałości cementu.  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. Akceptowanie poszczególnych partii cementu Każda partia cementu przed jej 

użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-

EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki 

betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:  

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997  

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu.  

Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla 

cementu luzem:  

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów oraz 

klamry na zewnętrznych ścianach). Podłoża składów powinny być twarde i suche, odpowiednio 

pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 

trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda 

partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo.  
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Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka  kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej obejmuje oznaczenia:  

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.  

3. Sprzęt  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych).  

4. Transport  

4.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać  tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu.  

(2) Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zalecenia ogólne  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością:  

2% – przy dozowaniu cementu i wody  

3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie składników  
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Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych  górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 

wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem 

powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w  miejscu przerwania  

betonowani a powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 

przez:  

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
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warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

(6) Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

(7) Pobranie próbek i badanie.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 

zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  

-badanie składników betonu  

-badanie mieszanki betonowej  

-badanie betonu.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 16 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystą pieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach 

otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 

uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 

przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji.  

5.4. Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
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deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 

ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 

PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują 

następujące wymagania:  

-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

-pęknięcia są niedopuszczalne,  

-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany,  

-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 

betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 

i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. Wszystkie powierzchnie 

stykające się z gruntem powinny zostać zaizolowane przeciwwilgociowo.  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

– 1 m3 wykonanej konstrukcji.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej.  
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9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 17  

Cena jednostkowa obejmuje :  

-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  

-oczyszczenie podłoża  

-wykonanie deskowania z rusztowaniem  

-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni  

-pielęgnację betonu  

-rozbiórką deskowania i rusztowań 

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu..Płaci 

sięza ustaloną ilośćm3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 206-1:2003 Beton.  

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

 
MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH  
KOD CPV 45223100-7  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

-Montażkonstrukcji podjazdu  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002  

(1)Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210  
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(2) Profile zamknięte wykonane na gorąco wg.PN-EN 10210  

(3) Kątowniki zimnogięte wg PN-EN 10162  

(4)Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994  

(5)Kraty pomostowe wytwarzane według normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne 

wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN ISO 1461 (DIN 50976)  

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór 

konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

Cechowanie elementów farbą na elemencie.  

2.2. Łączniki  

Jako łączniki występują:  

połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  

Materiały do spawania  

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.  

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawaniakonstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.  

Elektrody powinny mieć:  

–zaświadczenie jakości  

–spełniać wymagania norm przedmiotowych  

–opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta.  

Śruby  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002  

średniodokładne klasy:  

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II  

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II  

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998  

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P  

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – 

częś 

ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998  

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003  

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009  

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane:  

śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 

wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
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w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 

składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 

samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na 

podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 

m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu.  

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem.  

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

–jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

–zgodności z projektem,  

–zgodności z atestem wytwórni  

–jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

–jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu 

naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy.  

3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji.  

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna 

być zgodna z instrukcją.  

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:  

–spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych  

–sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

–stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;  

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby  

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy   konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Sposób składowania wg punktu 2  

5. Wykonanie robót  
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Wymagania ogólne  

5.1. Cięcie  

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

5.2. Prostowanie i gięcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 

nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.  

5.3. Składanie zespołów  

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach,  

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.  

 

Rodzaj odchyłki                  Element konstrukcji                 Dopuszczalna odchyłka  

Nieprostoliniowość           Pręty, blachownice, słupy,  0,001 długości lecz nie więcej 

    części ram   jak 10mm 

  

Skręcenie pręta   –    0,002 długości lecz nie więcej 

       niż 10mm 

 

  

Odchyłki płaskości półek,  –    2 mm na dowolnym  

ścianek środników      odcinku 1000 m 

  

Wymiary przekroju   –    do 0,01 wymiaru  

       lecz nie więcej niż 5mm 

 

Przesunięcie środnika   –    0,006 wysokości 

 

Wygięcie środnika   –    0,003 wysokości  

 

 

 

Wymiar nominalny mm   Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

     przyłączeniowy      swobodny  

do 500      0,5    2,5 

500-1000     1,0    2,5 

1000-2000     1,5    2,5 

2000-4000     2,0    4,0 

4000-8000     3,0    6,0 

8000-16000     5,0    10,0 

16000-32000     8,0    16,0 

 

  

Połączenia spawane  
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(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.  

(2) Wykonanie spoin  

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:  

o 5% – dla spoin czołowych  

o 10% – dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.  

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:  

–obróbka spoin  

–przetopienie grani  

–wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

(4) Zalecenia technologiczne  

–spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne  

–wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 

ich wykonanie.  

Połączenia na śruby  

–długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.  

–nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni.  

–powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 

warstwą smaru.  

–śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  

5.4. Montaż konstrukcji  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji wtonach.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

10. Przepisy związane  
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

 
 
 




