UMOWA Nr WIF-RZPO.273........2022

zawartaw dniu ... r., zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:
Powiatem Gliwickim, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631 26 06 158,
ktory reprezentuja:

zwana dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”.

§1

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje petnienie funkcji nadzoru robot budowlanych nad
zadaniem inwestycyjnym ,, Modernizacja Izby Przyje¢ wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek
pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie ” realizowanym w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wielobranzowy nadzor inwestorski wraz z nadzorem nad opracowaniem
dokumentacji technicznej projektowej oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 06.09.2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. z 2021 poz. 1686) jak rowniez umowy
z Wykonawca robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

a)

b)

9)

koordynacja procesu przygotowania inwestycji, sprawdzanie kompletnosci i weryfikacja projektu
budowlanego opracowanego przez Wykonawce projektu i robdt budowlanych, pod katem
wzajemnej zgodnosci sktadajacych si¢ na niego opracowan, a takze zgodnosci z Programami
Funkcjonalno-Uzytkowymi i ewentualne wnoszenie uwag Zamawiajacemu, udzial w pracy
Komisji odbierajacej dokumentacj¢ projektowo wykonawcza,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi
normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatow (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbior od Wykonawcy
robot atestow i certyfikatow wyrobow i materiatdow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegotowa
weryfikacja), a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie, odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
W probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, przewodéw kominowych,
udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

kontrola zgodno$ci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow
budowlanych,

podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do pracy sprzgtu, urzadzen i narzedzi Wykonawcow,
przewidzianych do realizacji zadania — w oparciu o0 przepisy, normy techniczne i inne wymagania
sformulowane w dokumentacji projektowej i STWiORB, a takze w przepisach BHP i ppoz.,
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h) sprawdzanie jako$ci wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy robot o wykrytych wadach,
dokonywanie wpisow i kontrola prowadzenia Dziennika Budowy.

i) udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentéw
i pozwolen, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw, wnioskow administracyjnych,
sprawdzania ich kompletnosci, biezacego informowania Wykonawcy o obowigzujacych przepisach
i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujacych przepiséw),

J) w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robot budowlanych — dopilnowanie
zabezpieczenia placu budowy oraz rozliczenie kontraktu.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz zapoznal si¢ z przekazanymi mu przez

Zamawiajacego dokumentami do umowy tj. Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ,,Modernizacja

Izby Przyje¢ wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie”

oraz skanem umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych i nie wnosi do nich

zastrzezen pod katem wykonania przedmiotu umowy wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych
niniejsza umowsa.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2

. Sktad Zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a) branza konstrukcyjno—budowlana — koordynator: ......ceceeeeveeennns

b) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: C|eplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanahzacyjnych .....................

C) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

d) branza drogowa w zakresie w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, iz inspektorzy branzowi posiadajg odpowiednie

kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie w wymaganych specjalnosciach.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz inspektorzy branzowi zlecone obowigzki beda

wykonywa¢ z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami

sztuki, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru, inspektor

branzowy bedzie wykonywat osobiscie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie okresowe

zastepstwo pelnienia funkcji inspektora branzowego przez osobg posiadajaca roOwnowazne

kwalifikacje zawodowe. Osoba zastepcy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

§3

. Termin zakonczenia umowy 150 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe, nie dtuzej niz do dnia
20 grudnia 2022r. lub do daty zakonczenia realizacji inwestycji.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, pomimo uptywu terminu okre$§lonego w ust. 1, jest zobowigzany
do podejmowania wszelkich dzialan niezbednych do zakonczenia zadania, o ktorym mowa
w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Czynnosci te beda podejmowane w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie petni¢ obowigzki okreslone w § 5 ust. 3 przez
caly okres trwania gwarancji i rgkojmi okreslonej w umowie z Wykonawcg robot budowlanych
wynoszacej 84 miesiace od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych
bedacych przedmiotem nadzoru

. Za wykonywanie czynnosci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania gwarancji
i rgkojmi) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przystuguje wynagrodzenie.
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§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie ryczattowe
wyrazajace si¢ kwotg w wysokosci: ........... zh brutto (stownie: .....coevvvnennens zt ../100), w tym VAT
.............. zk (stownie: ..................... zt ./100), .............. zk netto (stownie: ..................... zk
..1100).

. Zamawiajacy dokonywaé¢ bedzie zaplaty nalezno$ci za wykonang pracg proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych robot na podstawie protokotu odbioru robét oraz protokotu odbioru ushugi
petienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczone fakturami czg$ciowymi nie moze
przekroczy¢ tacznie 80% wynagrodzenia umownego.

. Rozliczenie kofcowe nastapi fakturg koncowsa, wystawiong po zakonczeniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego robot budowlanych i koncowego protokotu odbioru ustugi petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

. Platno$§¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego na
rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o numerze ...................ceeevvenvnnnns , shuzacy do
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej obstugujacy ptatnosci SPLIT PAYMENT, w terminie do 30
dni od daty wptywu do Zamawiajacego, Z zastrzezeniem ust. 5.

. Faktura wystawiona zostanie na Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
NIP: 631 26 06 158.

. W przypadku wystawienia faktur zawierajacych btedy lub bez wymaganych uprzednio protokotéw
odbioru, termin zaptaty biegnie od dnia ich prawidlowego doreczenia (wpltywu).

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie,
ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§5

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujace obowiazki:

a) zapoznania sie z dokumentacjag budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym
z warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi,

b) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji,

C) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami, specyfika
obiektu,

d) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego,

e) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

f) branie udzialu w komisjach ,,technicznych” powotywanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw
budowy w toku jej trwania, udziat w radach budowy,

g) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

h) w razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowiazek zadania od wykonawcy rob6t budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materialu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie,

i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdw i wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia,

J) w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja
techniczng nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatoéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob powodujacCy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego
na straty — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,
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k) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawcg dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

I) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane,

m) pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

n) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) dokonanie odbioru koncowego, sprawdzenie kompletnosci i prawidtlowosci dokumentacji
powykonawczej ztozonej przez Wykonawce robot, przygotowanie protokotu technicznego odbioru
koncowego,

p) weryfikacje dokumentow przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych dotyczacych
zatrudnienia osob wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem
Zamawiajacemu uchybien z tym zwigzanych,

q) dokumentowanie rob6t na budowie poprzez prowadzenie dokumentacji fotograficznej,
W szczegdlnosci robot zanikajacych, 1 przekazanie jej Zamawiajagcemu wraz z protokoltem odbioru,

r) potwierdzenie, na wniosek wykonawcy robot budowlanych, w terminie do 3 dni faktu zakonczenia
robot budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

S) zapewni udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym), uzywanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%
(zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych [Dz. U. z 2018 r.,
poz. 317]). Udziat pojazdéw oblicza si¢, stosujac zasade, zgodnie z ktorg wielkos¢ tego udziatu
ponizej 0,5 zaokragla si¢ w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla si¢ w gore.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich

odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na uzasadnione wezwanie

kierownika budowy lub Zamawiajacego.

. W ramach czynnosci w okresie gwarancji i r¢kojmi, udzielonej przez Wykonawce prac projektowych

i robot budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) dokonywania nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,

b) odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek,

C) wspotpracy z Zamawiajgcym dotyczacej negocjacji w sprawie roszczen i Sporow,

d) udziatu w przegladach i odbiorach w okresie trwania gwarancji.

. Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowigzkoéw Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego z momentem jej przekazania stanie si¢ wlasno$cia Zamawiajacego. Jednocze$nie wraz

z przekazaniem tej dokumentacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przenosi na Zamawiajgcego

przystugujace mu prawa autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, w ramach

wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza,
7ze z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych Zamawiajacemu
przystuguje wylaczne prawo do dysponowania dokumentacjg fotograficzng w catosci, jak réwniez

w dajacych wyodrebni¢ sie cze$ciach na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technikg, wprowadzania dokumentacji do

pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen, wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we
wszelkich formach i w kazdy sposob w internecie oraz innych sieciach komputerowych, wystawiania

i publikowania dokumentacji dowolng technika, wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu

innych opracowan, wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym

podmiotom na podstawie umow prawa cywilnego.

. W celu potwierdzenia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. S), Zamawiajacy moze zada¢ od

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedtozenia w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 14 dni):
a) szczegotowego wykazu pojazdow realizujacych przedmiot umowy wraz ze wskazaniem,
ktore z nich stanowia pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym,

b) ztozenia zanonimizowanych kserokopii dowoddéw rejestracyjnych, z ktérych bedzie wynikaé
rodzaj zastosowanego paliwa (pole P3 w dowodzie) w pojazdach realizujacych przedmiot umowy.

Nieztozenie dokumentow, lub ich zlozenie, z ktorych tresci nie bedzie wynikalo, ze co najmniej 10%
floty pojazdow stanowig pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym spowoduje
wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do jego prawidlowego ztozenia, z wyznaczeniem
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dodatkowego terminu wynoszacego 7 dni, pod rygorem odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
uptywu terminu na ztozenie zadanych dokumentow.
§6

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutow
i w podanych wysokos$ciach:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
w szczegolnosci w przypadku nienalezytego wykonywania przez niego niniejszej umowy;

C) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kare¢ umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za uchylanie si¢, od
czynnosci wykazanych w § 5 ust. 1 pkt r w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony
od dnia potwierdzonego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce robot budowlanych,

e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za uchylanie sig,
na etapie gwarancji i regkojmi, od czynnosci wykazanych w § 5 ust. 3 w wysokos$ci 0,1 % wartosci
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w kazdorazowym
wezwaniu,

f) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kare umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi¢ bedzie
wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego
wykonania umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach ogolnych,
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastosowanej kary umowne;.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ przystugujace mu kary umowne z wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Nalezne kary umowne naliczone na podstawie zapiséw
umowy stajg si¢ natychmiast wymagalne.

§7
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie i okolicznosciach:

a) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mégl przewidzie¢ na etapie skladania
oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastgpujacych przypadkach:

a. wystgpienie koniecznos$ci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia ushug,
ktorych realizacja wigze si¢ z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp., a gdyby takich terminéw nie byto wskazanych prawnie — ponad termin
30-dniowy,

C. odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien na

skutek btedow w dokumentacji projektowej,

wystgpienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
sity wyzszej,

zmiany obowigzujacych przepisow prawa,

zmiany koncowego terminu wykonania nadzorowanych robot budowlanych przy inwestycji,
0 ktorej mowa w § 1.

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadku gdy:

Q@+
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a) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty budowlane - o zapisy
dostosowujace tres¢ umowy do nowych warunkow i zalecen;

b) Nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy - poprzez wprowadzenie zapisOw uwzgledniajacych nowe brzmienie
tych przepisow.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strong inicjujgca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaly si¢ w formie anekséw, sporzadzanych na pismie,
pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wlasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstalych w zwiazku z realizacja Umowy jest
wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.

4. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 2 egz. dla
Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Zalaczniki do umowy:
1. specyfikacja warunkdw zaméwienia,

2. oferta Wykonawcy,
3. Dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia budowlane zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO:
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