UMOWA nr WRI-RZPO.273...........201..

zawarta w dniu ...l r. pomigdzy Powiatem Gliwickim, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17,
ktory reprezentuja:

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania ,Przebudowa dachu, wymiana stolarki
okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie”,

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia i sposéb jego wykonania okresla opracowana przez firme Atelier
KaTo — Pracownia Projektowa Katarzyna Grychowska z siedzibg w Katowicach 40-709 przy ul. Zielonogérskiej
15/3, dokumentacja projektowa obejmujgca: projekt budowlano-wykonawczy, wielobranzowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary oraz opracowana przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (oznaczenie sprawy WRI-RZP0.272.0006.2017).

3. Wykonawca oéwiadcza, ze zakres robdt budowlanych okre$lony w dokumentacji projektowe] jest mu znany
i wyklucza mozliwo$¢ powolywania sie na niezrozumienia zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe
roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoéci dokonania
rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows. Roboty zamienne mogag byé
wprowadzone z przyczyn technologicznych, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu okre$lonego w
specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty.

5. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeéci przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj, zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét okresla § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) szczegStowego kosztorysu ofertowego z podziatlem na poszczegdlne elementy wedtug przedmiardw,
opracowanego metodg Kkalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 r. Nr
130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rozliczenia robét zaniechanych,

b) harmonogramu terminowo - rzeczowo — finansowego (dalej zwanego Harmonogramem), okreslajgcego
kolejnos¢, zakres robét do wykonania oraz okres realizacji poszczegdlnych robét z uzyskaniem wezesniejszej
akceptacji Zamawiajgcego.

c) projektu organizacji robét i zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien zawieraé: informacje ogdine;
warunki i kolejno$¢ wykonania robét; zagospodarowanie placu budowy i terenu zaplecza Wykonawcy (Biuro
Budowy); uktad komunikacyjny i transport materiatéw; pozostate wskazania organizacyjne realizacji robét,

d) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),
e) oswiadczenia kierownika budowy o sporzgdzeniu planu BiOZ oraz przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy.



Termin realizacji
§2
1. Strony ustalajg termin rozpoczecia przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakoriczenia przedmiotu umowy: do 31 lipca 2018 r.

3. Terminem zakonczenia realizacji zadania jest dzieri skutecznego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci
do przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych.

Obhowiazki stron
§3
1. Zamawiajgcy:

1) w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie 1 egz. dokumentacji projektowej wraz
z niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami. Projekt budowlano-wykonaweczy dostarczony przez Zamawiajgcego
stanowi jego wtasno$c i nie moze by¢ udostepniany osobom trzecim bez jego zgody wyrazonej na piémie,

2) nie pdzniej niz do 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw wyszczegdlinionych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy
przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz z dziennikiem budowy,

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawey znajdujgce sig¢ na placu budowy
w trakcie realizacji zadania,

4) wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektor(a)/(éw) Nadzoru
Inwestorskiego, jak réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej,

5) podejmuje decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej w porozumieniu z Projektantem. Sposdb
zgtaszania zmian okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1332 z pozn.
zm.) — w szczegdlnosci art. 23 pkt.1 oraz 57 ust. 2,

6) przyjmie protokolamie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,
7) zapewnia terminowg zaptate faktur,
8) zapewni na swdj koszt nadzdr inwestorski i autorski.
2. Wykonawca:
1) oswiadcza, ze dysponuje specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami,

2) jezeli Wykonawcy bedzie potrzebna wigksza liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej, to sporzadzi je we
witasnym zakresie i na wtasny koszt,

3) z chwilg przejecia terenu budowy zobowigzuje sie do:

a) urzadzenia na wtasny koszt terenu udostepnionego przez Zamawiajgcego/Zespédt Opieki Zdrowotnej w
Knurowie (ten ostatni zwany dalej: Uzytkownikiem) pod zaplecze budowy,

b) wilasciwej organizacji robét oraz nalezytego wykonania zobowigzan umownych,

c) zapewnienia warunkéw wykonania przedmiotu umowy, ktdre zapewnig catkowite bezpieczenstwo dla
znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy osdéb i mienia,
d) zapewni dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt,
4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, z materiatéw wtasnych,

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elekiryczng i wode, zainstaluje na wtasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta itp. na cele budowy,

6) jest zobowigzany do wspdétpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

7) zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, ogrodzi i prawidtowo oznaczy teren prowadzonych robot
budowlanych, a po zakoriczeniu robét uporzadkuje go,

8) zobowigzany jest ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu sposéb zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych wokét placu
budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie obiektu | w jego obrebie oraz
przed dostepem osdb trzecich jak rowniez inne sprawy mogace mie¢ wptyw na funkcjonowanie obiektu,

9) bedzie prowadzit dziennik budowy,

10) poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona
uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

11)uwzgledni specyfike pracy na czynnych obiektach uzytecznoéci publicznej: bedzie prowadzit prace w sposdb
nie kolidujgey z funkcjonowaniem placéwki Uzytkownika,

12)w czasie realizacji robét zobowigzuje sig zapewni¢ na terenie budowy nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie
przepiséw BHP, przepiséw sanitarno — epidemiologicznych, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektéw
i sieci oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

13) zabezpieczy dostawy materiatéw, ktére powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1004 r. Prawo budowlane



(4. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.),

14)przed uzyciem materiatéw i urzadzern do wykonania przedmiotu umowy ztozy u branzowego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajgc jednoczesnie wszelkie niezbedne
dokumenty $wiadczace o jakosci danego materialu badz urzadzenia (certyfikaty; deklaracje zgodnosci;
swiadectwa jakosci; oéwiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie; inne
niezbgdne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ oraz ilos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét; a na
wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kserokopie faktur materiatéw dostarczonych do realizacii
przedmiotu umowy), a nawet jego konkretnej partii. Zatwierdzony przez branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzgdzenia.

18)przyjmuje do wiadomosci, ze zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze skutkowaé obowigzkiem usunigcia zastosowanego materiatu lub
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

16) ponosi odpowiedzialnoé¢ za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wasciwy sposdb postepowania
z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pézn.
zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1289) w szczegdlnosci ich prawidtowe magazynowanie i utylizacje,

17)zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robét wykonywanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy a takze do
sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatéw; badania, o ktérych mowa powyzej beda realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt,

18)w okresie trwania umowy ma obowigzek posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 1 000 000 zt (stownie: jeden milion ztotych).
Potwierdzona ,za zgodno$¢ z oryginatem” kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy stanowi zatacznik
do niniejszej umowy (polisa nr ........ wazna do dnia .............. r.); nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie
waznosci; Wykonawca zobowigzany jest do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w catym
okresie obowigzywania umowy.

19)zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane, oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

20)przeprowadzi w obecnoéci branzowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami i normami:
proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie protokoty,

21)sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego wraz z dokumentacja zdjeciowa,

22)bedzie wykonywat inne czynnoéci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu
wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,

23)zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego uczestniczyé w spotkaniach w celu omoéwienia spraw
zwigzanych z realizacjg prac. Zamawiajgcy sporzgdza protokoty z ustalen,

24)ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancyjnym i okresie rekojmi,

25) przekaze pisemng gwarancje dla catego przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy miejsca w budynku Uzytkownika pod zaplecze budowy oraz
na sktadowanie materiatéw budowlanych. Uzytkownik, na wniosek Wykonawcy ustali miejsce ustawienia
kontenera socjalnego i magazynowego na posesji Uzytkownika.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoé¢ za szkody powstate w wyniku lub w zwigzku z prowadzonymi
pracami spowodowane przez niego oraz przez Podwykonawcdéw, ktdrym powierzyt realizacje czesci zamédwienia.
W przypadku powstania zniszczern spowodowanych zaniechaniem dziatania lub zaniedbaniem Wykonawcy,
Wykonawca usunie je niezwlocznie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zobowigzuje sig naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu/ Uzytkownikowi
powstate z jego winy w trakcie realizacji robdt.

. Wykonawca begdzie prowadzit dokumentacje budowy przez okres prowadzenia robét, ktérg po zakoriczeniu robét
przekaze Zamawiajacemu (dokumenty do odbioru koricowego — operat kolaudacyjny).

. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu
budowy, realizowanych robdt budowlanych, dokumentacji budowy oraz wszelkich okolicznoéci dotyczacych
bezposéredniej realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy skompletowanie w 1 egz. i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej (w wersji papierowej), tj. dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,



2) zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie uzycia
materiatow i urzadzen wraz z niezbednymi dokumentami $wiadczacymi o jakosci danego materiatu badz
urzgdzenia,

3) kopie projektu budowlano - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach
wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4) instrukcje techniczne,

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych; koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

6) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
7) dokumentacje fotograficzng z realizacji robét (tylko w wersji elektronicznej),

8) oswiadczenia kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami; o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w bezpo$rednim sasiedztwie urzadzen instrukcji obstugi tych
urzgdzen oraz instrukcji BHP.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentaciji
fotograficznej, przeniesie na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych i pokrewnych do sporzadzonej
dokumentagji fotograficzne;j.

11.Wykonawca oéwiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych
Zamawiajgcemu przystuguje wytaczne prawo do dysponowania dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 10 umowy
w catosci, jak réwniez w dajgcych wyodrebnic sie czesciach na wszystkich polach eksploataciji, a w szczegdlnosci:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentaciji dowolng technika,
2) wprowadzania dokumentacji do pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposéb w internecie oraz
innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolng technika,
5) wykorzystywania dokumentaciji przy wykonywaniu innych opracowan,

6) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na podstawie uméw
prawa cywilnego.
12. W ramach wynagrodzenia niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca przenosi rowniez na
Zamawiajacego wylgczne prawo autorskich praw zaleznych i zezwolenia na wykonywanie autorskich praw
zaleznych w odniesieniu do dokumentacji fotograficznej.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§4

1. Strony ustalaja, 2ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe, ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 wyraza sig kwotg brutto .......... zt
(stownie: ........), w tym wartos¢ netto w kwocie .................. 2 (11011 [ 3 ———— ztotych), wartosc
podatku VAT w kwocie .................. zt (stownie: ..ooovvviiiie ztotych).

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjg rob6t objetych umowa, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych wptyw lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania
i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 2.

4, Strony ustalaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy i uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, opfaty, ubezpieczenia,
koszty transportu oraz inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania czeéci umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub
wystapienia robdt zaniechanych tj. wykonania jedynie czesci robét ujetych w szczegStowym kosztorysie
ofertowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 lit. a), zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym, przygotowanym
przez Wykonawce, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

§5

1. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:



10.

11.

12.

13.

14.

1) rozliczenie czgsciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego robdt okreslonego w
harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt
budowlanych, do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego,

2) rozliczenie kofcowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu adbioru koncowego robdt budowlanych.

Platnoé¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego na rachunek
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 5.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.: prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury oraz zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego
wykonania robot (dla faktury czesciowej) lub protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych (dla faktury
koncowej).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie najpdzniej na 3 dni przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia,

okreslonym w ust. 2 przediozy¢ Zamawiajgcemu na pismie o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznosci wynikajagcych z realizacji umowy
o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

1) informacjg czy nalezno$ci te zostaly zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia platnosci,
wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) o$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw.

Nieprzediozenie prawidtowo sporzadzonych oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, spowoduje wstrzymanie
wyptaty wynagrodzenia. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi do 5 dni od momentu przedtozenia prawidtowych
oéwiadczen. Z tytutu wstrzymania ptatnoéci nie przystugujg Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 7, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zapfaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosé
sie nalezy

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania,
o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonaweca nie ziozy w trybie okreslonym wust. 7 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcdw — warunkiem dokonania zaptaty jest
dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastgpujacej tresci; "O$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety
fakturg nr ...... , zostat wykonany sitami wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow".

Faktura wystawiona zostanie na nabywce i pfatnika — Powiat Gliwicki, 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17,
NIP 631-26-06-158.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych (np. fakturach,
notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
w umowie.

PODWYKONAWCY
§6

Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawea, o ile sg juz znane, poda Zamawiajgcemu nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane, a takze Podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,



w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, Ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych, ustug lub dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byC diuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej —
ze wzgledu na koniecznoéé przediozenia przez Wykonawce dokumentu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robot budowlanych, ktore scisle
odpowiadajag czesci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobligowany do powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty budowlane zrealizowane przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce, stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni od daty wptywu naleznosci na
rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)} uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i
ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czgscig
dokumentaciji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy  okresla  14-dniowy termin na  zgtoszenie  zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia zostang
zgtoszone w szczegdinosci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespehiania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 3,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 6,

3) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych,

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w przypadkach nieuwzglednienia w calosci zastrzezen, o ktdrych
mowa w ust. 8. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy
nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajgcy temu obowiazkowi, przy czym wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku okreslonym
wust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktdrej
mowa w ust. 11, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponowne;
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 +12.

Do zmian istotnych postanowienn uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13 stosuje sie zasady
okreslone w ust 3 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wrasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreélonych tg umowg

Strony ustalajg, iz roboty mogg zosta¢ powierzone Podwykonawcom posiadajacym stosowne kwalifikacje do
wykonania tych prac.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawey zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgeych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych
robot.

Zlecenie robdt Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadar sg zobowigzani do stosowania obowigzujacych przepiséw
i norm zawartych w szczegdlnosci w prawie budowlanym

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§7

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zfozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 2 ninigjszej umowy, tj. w kwocie
.............. zt (stownie .......... ztotych) na zasadach okreslonych w art. 147-151 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w formie ............... W przypadku wskazania w dokumencie
gwarancyjnym konkretnych dat, do ktérych zabezpieczenie bedzie obowigzywac, terminy te muszg by¢ zawsze
zgodne z aktualnymi terminami o ktérych mowa w ust. 3i 4.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Strony uzgadniajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru przedmiotu umowy.

Pozostata czeé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na
pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uplywie rekojmi, tj. po uptywie ..... miesigcy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami w wysokosci oprocentowania stosownej
(wynikajgcej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty terminowej decyduje wytacznie
Zamawiajacy, na co niniejszym Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci i na co wyraza zgode.
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7. Jezeli Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie ziozy w terminie
zabezpieczenia na okres rekojmi to Zamawiajgcy dokona potrgcenia naleznej kwoty z wynagrodzenia okreslonego
w§ 4 ust2.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Dokument gwarancyjny powinien posiadaé zapis dotyczacy wyptaty kwoty z zabezpieczenia w w/w przypadku.

Kary i odszkodowania
§8
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uplywie
terminu umownego;

2) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego do usunigcia wad;

3) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,5 % wartosci
przedmiotu reklamaciji za kazdy dzier opéznienia, liczac od dnia wyznaczonego do usunigcia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 2;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 18), a takze do
okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia — w wysokoSci
1 000,00 zt, za kazde naruszenie.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej brak zaptaty
dotyczy.

Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata
dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 1 000,00 zt za
kazdg umowe.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$e z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg umowe.

Za kazdy dzien opéznienia w przedtozeniu Zamawiajagcemu wykazu pracownikéw realizujgcych roboty budowlane
objete niniejszg umowg w terminie okre$lonym w § 13 ust. 7, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

Za kazdy dzien opéznienia w przediozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia o liczbie osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktdre realizujg roboty budowlane objete niniejszg umowg w terminie okreslonym w § 13
ust. 8 pkt 1), Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprzestrzegania zobowigzan ustanowionych na podstawie art.
29 ust.3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, czyli naruszenia obowigzku realizacji czynnosci opisanych w SIWZ
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
1 000,00 zt, za kazde stwierdzenie naruszenia obowigzku.

Kary umowne, ktdre Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odnoszace sig do wykonania przedmiotu umowy od
momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokotem przedmiotu umowy bedg naliczane
sumarycznie do wysokoéci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

0.Kary dotyczace opéznien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do wysokosci 50%
wartosci przedmiotu reklamacji. Za warto$é przedmiotu reklamacji uznaje sig kwote brutto niezbedng do wykonania
przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys o ktérym mowa w § 1 ust. 6 lit.
a).

1. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy kar o ktdrych mowa w ust.9.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru — w wysokoéci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbiér miat by¢ rozpoczety,



2) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokoéci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2,

13. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur wystawionych za

realizacje przedmiotu niniejszej umowy,

14.Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajg sie natychmiast wymagalne z chwilg

zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych ich naliczenie, jak réwniez mogg podlegaé kumulaciji z réznych tytutéw.

15.W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, naliczone

i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami,
a w szczegllnosci potrgceniu z karami umownymi naleznymi Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem lub
wypowiedzeniem umowy.

16. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokoéé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

17. Odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie ma skutku wzgledem uprawnieri stron do naliczania kar umownych

10.

wskazanych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

§9

. Wykenawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcy gwarangcji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy za

wadly fizyczne wykonanych robét budowlanych.

Wymagany okres gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, liczy sie od daty koricowego odbioru robét
budowlanych wolnego od wad i usterek.,

Gwarantem wszelkich prac jest Wykonawca.

Po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy zostanie on przekazany przez Zamawiajacego Uzytkownikowi.

Uzytkownik w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach i wadach.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodpfatnego usuwania zaistniatych wad,
zmniejszajgcych warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét w terminie do 14 dni od daty
zgtoszenia wad, z zastrzezeniem ust. 8.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie wykonania napraw gwarancyjnych,
Uzytkownik moze wyznaczy¢ inny termin usuniecia wad.,

W dniu podpisania koricowego protokotu odbioru robét budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancji jakosci wykonanych robdt o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym zgodny ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie po rozwiazaniu lub zakoriczeniu umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb
trzecich w przypadkach, gdy beda one wynika¢ z wad i usterek przedmiotu umowy.

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wypetnianiu zobowigzan umownych spowodowane
przez niego oraz przez podwykonawcéw, ktérym powierzyt realizacje czesci zaméwienia.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnoé¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancyjnym i okresie rekojmi.

Przed odbiorem koncowym robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przediozyé pisemne oswiadczenie,
potwierdzone przez Uzytkownika obiektu, o usunieciu wszystkich powstatych szkéd zwigzanych z prowadzeniem
robét lub o wyptaceniu odszkodowania.

Odstapienie od umowy
§11

Zamawiajgcemu przysfuguje umowne prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktdrejkolwiek z ponizszych okolicznosci, w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
¢zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, bez zaptaty kar umownych,

2) wszczecia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,
3) zajecia sktadnikéw majatkowych Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do
podjecia robét,

-



5) gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie prawidiowo ze zobowigzan umownych, okreslonych w §3 ust. 2 po
dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w §13 ust. 6, po trzykrotnym
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego naruszenia tych zobowigzan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru —
po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30
dni od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie
bedzie moégt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawecy — w terminie 30 dni od daty
zawiadomienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowiazki stron w przypadku rozwigzania albo odstapienia
§12

W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, na Wykonawey i Zamawiajacym
spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacii robét w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania/odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania/odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz zabezpieczajgcych,
jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie rozwigzania/odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia rozwigzania/odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzeri okreslonych w pkt 3),

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy, obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr budowy.

Sposoby rozliczen i odbioru
§13
1. Ze strony Wykonawcy wyznacza sig:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: .................

2) kierownika budowy i kierownika rob6t branzowych — personel wskazany przez Wykonawce w ofercie
Wykonawcey.

2. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisémie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu propozycje zmian, nie pézniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

3. Jezeli zmiana ww. os6b wynika ze zdarzenia losowego, ktérego wezesniej nie mozna byto przewidzie¢ nie stosuje
sie terminu okreslonego w ust. 2.

4. Osoba proponowana na zmiang winna spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby pehigcej funkcje Kierownika budowy, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada doswiadczenie, ktére pozwalatoby uzyska¢ Wykonawcy w ramach
tego kryterium oceny ofert minimum takq sama ilo$¢ punktow, jak za osobg wskazang w ofercie przetargowe;.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb wymienionych w ust. 1 bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robét.
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10.

11.

W terminie do 3 dni od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikdéw
realizujgcych roboty budowlane objete niniejsza umowa zatrudnionych na podstawie umowy o prace, zgodnie
ze zobowigzaniem wskazanym w SIWZ. W przypadku zamiany pracownikéw, Wykonawca jest zobowigzany do
biezgcej aktualizacji przedmiotowego wykazu. Kopia wykazu powinna sie znajdowaé w biurze budowy i byé
w kazdej chwili dostepna na zgdanie Zamawiajgcego.

W ramach uprawniert w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/6w wymagan o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgdac ztozenia, w wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

2) moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia zanonimizowanych uméw o prace (pozbawionych danych
osobowych pracownikéw — za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika), zawierajgcych co najmniej date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu, w celu weryfikacji zobowigzania
Wykonawcy/Podwykonawey odnosnie liczby zatrudnionych osdb wykonujgcych czynnoéci na rzecz
Zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci,

jak rowniez
3) zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione
osoby trzecie na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia personelu, moze zwrécié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Pozyskanie informacii, o ktérych mowa w ust. 7, jest konieczne dla zapewnienia prawidtowej realizacji zaméwienia
w Swietle wymagan postawionych przez Zamawiajacego i przepiséw ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
i zgodne z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sig:
1) Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: ........ccccovviiieeiinns,
2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — ........c.cooveeviiiiiiiiiienninn,

§14

O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona w § 13 ust. 1, pkt. 1)
powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w terminie do 3 dni potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uprawnia Wykonawce do zgtoszenia
gotowosci przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajacemu gotowosé do przeprowadzenia odbioru koncowego robét
budowlanych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu
robét budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi
o bezskutecznoéci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét
budowlanych. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu
Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koficowego rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robdt budowlanych w ciggu 14 dni od daty
prawidtowego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru koricowego robét budowlanych zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 8 niniejszej umowy. Brak przekazania wskazanych dokumentéw upowaznia Zamawiajgcego
do odstgpienia od przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych do czasu ich uzupetnienia.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru koricowego robét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajgey
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (o ile wystepuja), Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr
koncowy robét budowlanych, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajgey ich ztozono$¢ techniczng. Po ukoniczeniu robédt lub przeprowadzeniu wymaganych
préb i sprawdzen czynnoéci odbiorowe opisane w niniejszym paragrafie nalezy powtérzyc.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jjezeli wady nadajg sige do usunigcia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; po ich usunigciu
czynnosci odbiorowe powtarza sie; Zamawiajagcemu nie przystuguje uprawnienie do odmowy odbioru
w przypadku, gdy charakter wad jest nieistotny, nie wplywa na estetyke obiektu i nie utrudnia korzystania
z obiektu zgodnie z zamierzeniem wynikajgcym z realizowanej inwestycji,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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10.

11.

12.

2.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.

Po protokolarnym dokonaniu adbioru korcowego robét budowlanych, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot 30 dni przed uptywem terminu gwarancii i rekojmi
ustalonego w umowie. W razie stwierdzenia wystepowania wad, Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na ich
usuniecie. Usuniecie wad zostanie potwierdzone przez strony w protokole odbioru pogwarancyjnego. Ust. 10
stosuje sie analogicznie.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 7 — 9.

Zmiany umowy
§15

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej umowy:

1) konieczno$é zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego z powodu
zaistnienia ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci, uniemozliwiajgcych Ilub w sposob znaczgco
utrudniajacych (tj, takich, gdy wykonywanie robét budowlanych w tych okolicznosciach wymagatoby
poniesienia dodatkowych kosztéw ze strony Wykonawcy, znaczaco wyzszych (min. 20%) od kosztow
realizacji takich robét bez wystgpienia tych okolicznosci) kontynuacje realizacji przedmiotu zamdwienia, o
czas ich wystepowania i przerwy nimi wywotanej:

a) dziataniami sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, niemozliwego do przewidzenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce ,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badZ atmosferycznych, takich jak: opady trwajgce diuzej
niz tydzien, intensywne ulewy o charakterze nawalnic, utrzymujaca sie wysoka temperatura w ciggu dnia
na zewnatrz obiektu przekraczajgca 35 st. C. trwajgca dtuzej niz tydzien,

¢) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

d) wystapienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezeséniej do przewidzenia,

e) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji, ktérych wystgpienie koliduje
z realizacjg przedmiotu zamowienia,

g) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska od przepiséw
zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z pozn.
zm.) — decyzji derogacyjnej — w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc lggowych ptakéw i nietoperzy;

2) rezygnacja z wykonania czeéci robSt — ograniczenie zakresu robét wynikajagce z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikly
w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktdrego
Zamawiajacy rezygnuje;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z osdb wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. 2, w przypadku wystgpienia o zmiang na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby
speiniajacej warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja
elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie” (oznaczenie sprawy:
WRI-RZP0.272.0006.2017),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego;

4) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania beda korzystne dla
Zamawiajacego (tzn. skutkowaé bedg obnizeniem wynagrodzenia, skréceniem terminu realizacji robot
budowlanych, zastosowaniem nowszych czy technologicznie bardziej zaawansowanych materiatow lub
rozwigzan), przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakosciowych;

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku zmian dokumentacji
systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie;
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6) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbioréw danych
osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajgcy/Uzytkownik, zostanie zawarty aneks do niniejszej
umowy lub zostanie sporzgdzona odrebna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych
osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace sie do udostgpniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do Zamawiajgcego
w terminie nie pézniej niz 7 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy moze
pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Wykonawey (np. spotki
cywilnej w spétke jawna), zmiana nazwy firmy, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy stronami
umowy,

3) poprawianie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci

Postanowienia koricowe
§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednio obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegdlnosci Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.) oraz Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

Wszelkie spory magace wynikngé z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd rzeczowo wasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych

osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.
Wykonawey przystuguje prawo wgladu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia.

§17

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwéch dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy.

§18

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy,

5) kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcey,

6) wzdr dokumentu gwarancyjnego,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju | Inwestycii / NACZ 1L NEK
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji, Bk v it
Zamc\:)'wier'! PYyhlitznych i Promoc] “IWydzialu Rozy/§iu, _1”\{-'6)5 ycj -
{ g Zaméwien Pubficgknych i Promoc]j
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