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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku 

Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w celu modernizacji i doposażenia  

pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor oraz wykonanie robót 

towarzyszących. 
 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1) Zamawiający: 

 Powiat Gliwicki 

 

2)   Wykonawca: 

...................................................... 

 

3)  Zarządzający realizacją umowy:  

  Inspektor nadzoru  

…………………………………... 

 

4) Jednostka projektująca: 

 Miastoprojekt-Gliwice Sp.z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 6b/6 

 

 

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia, zakres robót 

Zakres opracowania obejmuje remont trzech pomieszczeń klasowych , przewidzianych na 

dwie pracownie komputerowe i pracownię językową 

Przewidziano następujące prace: 

 Renowacja ścian – przygotowanie podłoża, położenie tynku dekoracyjnego, 

malowanie, listwy odbojowe, fototapety, tablice informacyjne 

 Renowacja sufitów – sufity akustyczne mocowane bezpośrednio do stropu, sufity 

podwieszone, 

 Wymiana wykładziny podłogowej wraz z podbudową  

 Wymiana stolarki drzwiowej 

 Montaż rolet okiennych, montaż wyposażenia 

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz modernizację 

instalacji centralnego ogrzewania wg oddzielnych opracowań branżowych. 

 

Przewidziano również remont pomieszczenia , w którym przewidziano serwerownię wraz z  

pomieszczeniem sanitarnym i gospodarczym. 

Przewidziano: 

 Roboty ogólnobudowlane - montaż nowych ścianek w lekkiej zabudowie, renowację 

ścian, sufit podwieszony, malowanie sufitu w serwerowni, wymianę drzwi na korytarz  

 Instalacje elektryczne i niskoprądowe , klimatyzację pomieszczenia serwerowni 

instalacje sanitarne wg opracowań branżowych 

 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
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 podstawę do realizacji robót 

 

1.4.1. Wykaz projektów: 

 Projekt budowlano-wykonawczy WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH                       

W POMIESZCZENIACH BUDYNKU SZKOŁY - ARCHITEKTURA 

  Projekt budowlano-wykonawczy WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH                       

W POMIESZCZENIACH BUDYNKU SZKOŁY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

I NISKOPRĄDOWE 

 Projekt budowlano-wykonawczy WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH                       

W POMIESZCZENIACH BUDYNKU SZKOŁY – INSTALACJE SANITARNE 
 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

ST. B. 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA 

ST. E  01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ST.IS  02.00 INSTALACJE SANITARNE 

 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami 

projektu. 

 

1.5  Definicje  

 

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacjach. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

technologiczną lub konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji technologiczno-użytkowych.  

 

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

 

Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 

Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

 

1.6.  Określenia i skróty 
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

 

PN  - Polska Norma 

BN  - Branżowa Norma 

 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez   

                                                  Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera.   

                                                 Celem Programu   jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie  

                                                  z   wymaganiami ISO 

KB  - Katalog Budownictwa 

 

  

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
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umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Prace będą prowadzone wewnątrz Budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w 

Pyskowicach.  

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi 

normami. Szczegółowe  projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być 

przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca będzie odpowiedzialny  za 

bezpieczeństwo wszystkich  osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą 

materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym 

terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca  zainstaluje na całym odcinku Robót  

znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

                                                                                                                                     

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń 

znajdujących się w obrębie prowadzenia robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca zgłosi roboty u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń wykonawca 

ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  

pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych 

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 

do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 

zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

projekt wydzieleń i zabezpieczeń przed przedostawaniem się kurzu 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie 

biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych  wymagań zamawiającego. 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

        Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych  zadań kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 

w trakcie realizacji robót. 

  

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 

umowy.  

 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 

na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 



12 

 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

....................................................................................................................................................... 

  Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
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2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element 

Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 

będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 

oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 

przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy. 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 

producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

17. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

18. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 

budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 

świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej  

 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
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umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 

robót. 

 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 

jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  

 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 

być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy.  

Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

 

6.  TRANSPORT  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 

będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

 

7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 

umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  

 

8.  OBMIARY ROBÓT 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót . 

 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 

wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

 

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 

wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 

czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Procedura  fakturowania zgodna z umową 

 

9.1. Odbiór części robót 

Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po 

otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w 

sposób zadowalający Inspektora Nadzoru 

 

9.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na 

kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
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9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w 

zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie. 

 

9.4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 

prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

9.5. Dokumenty do odbioru robót 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację projektową i ST 

 Receptury i ustalenia technologiczne 

 Dziennik budowy 

 Księgi obmiaru 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

 Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów 

 Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów 

 Dokumentację powykonawczą 

 Operat kalkulacyjny 

 Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego            

( Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

 

      Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 

 

 

11. UWAGA 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem 

producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą 

zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem 

odpowiednich , równoważnych parametrów technicznych i estetycznych  z zapewnieniem 

uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 

Zamiana konkretnego materiału na równoważny wymaga zamiany całego , związanego z 

danym materiałem systemu  i każdorazowo wymaga uzgodnienia z projektantem  

i Inwestorem. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚĆ II 

ROBOTY BUDOWLANE 

SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

ST. B 00.00 

 

 
 

KODY CPV:     

   45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

   45111000-8 roboty w zakresie burzenia  i roboty ziemne  

   45410000-4 tynkowanie 

   45442100-8 roboty malarskie 

   45431000-7 kładzenie płytek 

   45453100-8 roboty renowacyjne 

   45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 

   45421100-5 instalowanie drzwi i okien  

   4 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 

 

 

 

 

Opracowała: 

Mgr inż. arch. Krystyna Krupka 

 

 

 

 

 

                                                                       czerwiec 2019 
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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

ST. B 00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA  
 

ST. B 01.00 ROZBIÓRKI 

CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 

 

ST. B 02.00 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

CPV 45410000-4 tynkowanie 

CPV 45442100-8 roboty malarskie 

CPV 45431000-7 kładzenie płytek 

 

ST. B 03.00 PODŁOGI      
CPV 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45431100-8 kładzenie terakoty 

 

ST. B 04.00 ŚLUSARKA I STOLARKA 

CPV 45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i  okien 

CPV 45453100-8 roboty renowacyjne 

CPV 45421000-4  roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

 

ST. B 05.00 SUFITY PODWIESZONE 

CPV 4 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszonych 

 

 

ST. B 06.00 ŚCIANKI DZIAŁOWE 

CPV 45421141-4 instalowanie ścianek działowych 
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ST. B 01.00  ROZBIÓRKI  
CPV 45111100-9  roboty w zakresie burzenia 

 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące robót wyburzeniowych  

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z usunięciem istniejących warstw 

podłogowych, demontażem drzwi i ościeżnic.   Obejmują prace związane z  wykonawstwem  

i wywiezieniem gruzu.  

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

Usunięcie istniejących posadzek z wykładzin rulonowych 

Usunięcie warstw podłogowych, podkładowych z płyt wiórowych 

Demontaż istniejących drzwi 

Częściowy demontaż ościeżnic 

Wykucia i otwory w stropie związane z prowadzeniem instalacji 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

prac określonych w punkcie 1.3. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 
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2.2. materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, drewno,  płyty wiórowe , płyty paździerzowe, złom stalowy, wykładzina 

podłogowa 

 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

 

3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wyburzeniach( łomy, kilofy, młoty, piły itd.) 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały z rozbiórki wywozić posegregowane na odpowiednie  składowiska wskazane przez 

zamawiającego. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 

5.2. wykonywanie robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji budynku i  ścian 

pozostawianych. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

6.2. kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. 
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 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót wyburzeniowych– m3 rozebranego lub wyburzonego elementu i odnosi się do 

objętości materiału obmierzonego przed wyburzeniem 

 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 9. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
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ST.B 02.00  WYKOŃCZENIE ŚCIAN                                                                                                                          
CPV 45410000-4 tynkowanie 

CPV 45442100-8 roboty malarskie 

CPV 45431000-7 kładzenie płytek 
 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykończeniem ścian: 

tynkowaniem, malowaniem, wykonaniem okładzin ściennych, montażem elementów 

wykończeniowych 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykończenie ścian: 

Wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III   

Wykonanie gładzi gipsowej 

Wykonanie ozdobnej wyprawy ścian  

Wykonanie powłok malarskich 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

Klejenie fototapet 

Montaż tablic informacyjnych 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 

wykończeniowymi ścian. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 
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Zaprawę przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin 

Stosować można gotowe suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 

 

Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „ materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” 

 

Farby akrylowe 

Malowanie ścian wykonać dyspersyjną farbą akrylową o bardzo dobrym kryciu, tworzącą 

bardzo mocną, satynową, szorowalną powłokę. Wykonana powłoka powinna wytrzymywać 

punktowe mycie oraz czyszczenie większych powierzchni, nie wybłyszczać się. 

Stopień połysku  - 10 matowy .  

Farby ma być bezwonna, niepalna, nietoksyczna, przyjazna dla człowieka i środowiska. 

Produkty nie mogą zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Mają być wolne od 

pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i 

ołów i nie zawierać rozpuszczalników wiążących chlor. 

Reakcja na ogień – brak na niepalnym podłożu. Produkt rozprowadzany wodą, po 

wyschnięciu  daje powłokę nie grubszą niż 0,600 mm 

Zdolność dyfuzyjna 0,2 m 

Farby zgodne z wymaganiami normy DIN 53778 S-W-M 

Farby muszą posiadać atest PZH 

 

Tynk ozdobny 

Na  ścianach przewidziano dekoracyjną powłokę wewnętrzną  o porowatej drobnoziarnistej  

strukturze z wielokolorowych drobnych ziaren tworzącą powierzchnię elegancką, wytrzymałą 

mechanicznie, niepalną i łatwą w czyszczeniu.  

Powłoka ma być odporna na światło, odporna na uszkodzenia mechaniczne, niepalna wg 

normy DIN 4102,A2, opór dyfuzyjny ok. 0,10 m, o mineralnym wyglądzie, łatwa w 

nanoszeniu za pomocą wałka lub natrysku, jednowarstwowa.  Spoiwo stanowi dyspersja 

żywic tworzyw sztucznych. Stopień połysku matowy. Powierzchnia zabezpieczona 

dodatkowo warstwą lakieru bezbarwnego 

 

Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne muszą odpowiadać normom  PN-ISO 13006: 2001 Płytki i płyty 

ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

Płytki o wymiarach 20 x 40 cm oraz na fragmentach 10 x 10 cm. Wykończenie satyna. 

Uszczelnienie podpłytkowe -  gotowym preparatem organicznym, mineralnym na bazie 

wodnej do podłoży chłonnych, o wysokiej elastyczności 

Gruntowanie podłoża wodnym preparatem do mineralnych , suchych podłoży chłonnych na 

bazie cementu, gipsu. 

Płytki kleić klejem elastycznym , fuga elastyczna. 

 

Fototapety  

Należy zastosować tapety winylowe na flizelinie o tematyce logistycznej, wymiar określony 

na rysunkach w pb-w architektury. Dodatkowo laminowanie w celu ochrony przed 

zniszczeniem. Wzór uzgodnić z projektantem i inwestorem 
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Tablice korkowe z linoleum 

Na ścianach podłużnych w miejscach oznaczonych na rysunkach przewidziano zamontowane 

do ściany tablice do zawieszania informacji i plansz np. ze specjalnego linoleum o grubości 6 

mm, produkowanego z utlenionego oleju lnianego, żywicy, korka i pigmentów, 

wytrzymałego, sprężystego w żywych kolorach  

Przewidziano  mocowanie do ściany na nośniku z płyty niepalnej gr 12 mm. Na długości 

ściany przewidziano cztery fragmenty o równej długości. Wysokość 122 cm.  Wzdłuż 

krawędzi poziomych przewidziano kątownik aluminiowy na grubość płyty i linoleum tj. 18 

mm 

 

Listwy odbojowe 

Na wysokości 100 cm od podłogi przewidziano systemową ścienną listwę odbojnicową , 

płaską,  o szerokości 20 cm,  klejoną do ściany.  

 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

 

Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich,  malarskich i okładzinowych pozostawia 

się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Należy stosować: 

Szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 

Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa 

Packi ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących 

Narzędzia do cięcia płytek 

Łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice 

Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 

Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo. 

Tynk ozdobny nanosić wałkiem lub natryskowo. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów i ich przechowywanie zgodnie z wytycznymi producentów 

Materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Farby  pakowane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Odnośnie składowania, 

przechowywania  i transportu farb obowiązują wymagania VbF/ADR.Przypadkowo wylane 
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wyroby posypać materiałami wchłaniającymi, takimi jak piasek, ziemia itp. i wywozić jak 

zwykłe odpady stałe. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 

5.2. Tynkowanie 

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 
o
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 
o
C. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 

5-10 mm. 

Przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy rdzy i substancji 

tłustych 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

Przy wykonywaniu tynków przestrzegać  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

Przed wykonaniem powłoki z tynku ozdobnego wykonać gruntowanie podłoża , a następnie  

powierzchnię należy przygotować podkładem   z wypełniaczem kwarcowym w kolorze 

dostosowanym do koloru tynku.                      

 Po wyschnięciu podkładu tynk nanosić wałkiem a po 10-15 minutach przetrzeć dodatkowo 

suchym szerokim, miękkim pędzlem. 

 Prace wykonywać bez przerw pokrywając całą powierzchnię. 

Zużycie przy nakładaniu wałkiem ok. 350g/m
2
, zużycie przy natrysku 800-1100 g/m

2
. 

Na tynku  wykonać  warstwę ochronną – malowanie transparentnym lakierem na bazie 

czystego akrylanu. 

Powłoka ta zwiększy odporność  powłoki i podatność na czyszczenie. 

 

5.3. Malowanie  

Rozpoczęcie robót może nastąpić po sprawdzeniu podłoża. Podłoże musi być nośne, suche, 

czyste, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie 

oczyścić usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem.  

Do malowania powierzchni na nowych tynkach przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z 

pyłu, z zaprawy i innych zanieczyszczeń, po dostatecznym stwardnieniu  i zobojętnieniu 

powierzchni. 

Podłoże pokryć preparatem gruntująco - impregnującym.  

Malowanie  przynajmniej dwukrotne. Malowanie wstępne farbą rozcieńczoną wodą 5-10 % i 

malowanie końcowe bez rozcieńczania , zgodnie z instrukcją producenta 

Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5 
o
C 

 

5.4. Płytkowanie 

Powierzchnie przygotować i zagruntować. Na wskazanych powierzchniach w pobliżu 

urządzeń sanitarnych i na ścianie sąsiadującej z serwerownią wykonać izolację powłokową 

podpłytkową, w narożnikach wkleić taśmę uszczelniającą. Klejenie płytek klejem 

elastycznym, fuga elastyczna, odporna na środki czyszczące. 
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5.5. Wykonanie tablic korkowych z linoleum 

Rolki linoleum przechowywać poziomo. Temperatura rolek oraz nośnika nie niższa jak 18 
o
C. 

Na 24 godziny przed klejeniem rozwinąć rolkę i odciąć docelową długość zwiększoną o ok. 5 

cm. Wycięte pasy jednorazowo odwinąć w odwrotnym kierunku w celu zwolnienia naprężeń, 

rozłożyć  na płaskiej powierzchni 

Klej zatwierdzony przez producenta rozprowadzić na nośniku przy użyciu kielni. 

Linoleum ułożyć na kleju, docisnąć. Po utwardzeniu kleju wyciąć na właściwy rozmiar 

ostrymi narzędziami. Wykończyć profilami aluminiowymi i zamocować stabilnie do ściany. 

Może zaistnieć potrzeba przyklejenia przeciwwagi na spodnią powierzchnię nośnika w celu 

uniknięcia wypaczeniom płyty. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.3. kontrola przygotowania podłoża  

kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykończenia powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

sprawdzenie równości powierzchni 

sprawdzenie czystości 

sprawdzenie temperatury podłoża i otoczenia 

 

6.4. Kontrola wykonania tynków 

Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i 

powinny  umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

jakości zastosowanych materiałów 

prawidłowości przygotowania podłoży 

przyczepności do podłoża 

grubości tynku 

wyglądu powierzchni tynku 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

6.5. Kontrola wykonania malowania 

Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich 

wykonania. 

Badania powinny obejmować: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej 

ocenie wykończonej powierzchni  

           Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury    
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           oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy    

           świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  

Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

Sprawdzenie  na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką szmatką 

 

6.6. Kontrola wykonania płytkowania 

Kontrola powinna obejmować: 

Sprawdzenie przygotowania podłoża 

Sprawdzenie estetyki wykonania 

Sprawdzenie zgodności kolorystyki pomieszczenia i rozmieszczenia płytek z projektem 

Sprawdzenie fugowania 

 

6.7. Kontrola wykonania elementów wykończeniowych 

Kontrola  powinna obejmować : 

Sprawdzenie estetyki wykonania 

Sprawdzenie jakości mocowania 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową jest  m2  wykańczanej powierzchni  wraz z przygotowaniem podłoża 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 9. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 

5 i 6. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Aprobaty techniczne , atesty PZH dla farb 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. – 

B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. EN 87:1994 

EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie.  

EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 



33 

 

 

 ST.03.00  PODŁOGI                                                                                                                         
 

  

CPV 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45432112-2 kładzenie terakoty 
  

                                                

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykończeniem podłóg 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podłóg 

Usunięcie istniejących wykładzin podłogowych 

Przygotowanie podłoża – ułożenie warstw podkładowych 

Ułożenie posadzki rozpraszającej 

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami 

wykończeniowymi podłóg 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne muszą odpowiadać normom PN-ISO 13006: 2001 Płytki i płyty 

ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. ; PN-EN 87:1994 Płytki i 

płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

Płytki powinny spełniać następujące wymagania: 

Nasiąkliwość 0,05% 

Siła łamiąca >3200N, 
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Odporność na ścieranie wgłębne <=136mm
3
 

Antypoślizgowość min. R10 

 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 

technicznych 

 

Wykładzina w pracowniach i serwerowni trwale rozpraszająca, grubość 2 mm, wytrzymała, 

antypoślizgowość R9,  waga 3,2 kg/m
2
. 

Odporność na kółka meblowe – żadnych śladów 

Wykładzina w pełni naprawialna i możliwe usuwanie plam 

Najwyższe właściwości zachowania higieny, duża gęstość, gładka powierzchnia bez porów, 

stabilność wymiarowa 

Wykładzina dostarczana w płytkach 60 x 60 cm spawanych po ułożeniu 

 

Klej przewodzący do wykładziny, taśma miedziana 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

 

3.2.Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 

 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania podłóg  pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Należy stosować: 

Packi ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących 

Narzędzia do cięcia płytek 

Łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice 

Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 

Gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny ceramicznej 

Walec do walcowania wykładziny po zainstalowaniu – minimalna waga 30 kg 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Podczas transportu materiały zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 

 Wykonanie okładziny z płytek 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone : 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem wykończenia ścian 

- wszystkie bruzdy, kanały i  przebicia naprawione i wykończone masami naprawczymi. 

Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. 

Podłoże powinno być czyste, odpylone. Podkład wykonany z dwóch warstw płyt skręconych 

ze sobą. Na podkładzie powłokowa, elastyczna izolacja przeciwwodna . W narożniku 

podłoga-ściana taśma izolacyjna wklejona masą izolacyjną. 

Dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta, rozprowadzić pacą 

ząbkowaną na powierzchni podłoża 

Powierzchnia z nałożoną warstwą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 

około 10 minut. 

Płytki układać od wyznaczonej linii.  Warstwa  kleju pod płytką 6-8 mm. 

W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości  spoiny stosować 

wkładki dystansowe. 

Po związaniu zaprawy klejowej usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania 

 

Wykonanie posadzki z wykładziny rozpraszającej 

Na czystym , suchym, równym podłożu z dwóch warstw płyt skręconych ze sobą wkrętami 

wykonać gruntowanie powierzchni.  

Wykładzina musi być aklimatyzowana co najmniej 24 godziny przed instalacją w 

temperaturze pokojowej ( minimum 18 
o
C) 

Należy wyznaczyć środek pomieszczenia, przykleić do suchego podkładu około 1 m taśmy 

miedzianej ułożonej prostopadle do ściany, używając kontaktowego kleju 

prądoprzewodzącego.  Taśmę połączyć z punktem uziemniającym. 

Nanieść klej przewodzący używając szpachelki zębatej. 

Układanie płytek zaczynać od środka pomieszczenia. Zużycie kleju około 350 g/m
2
. 

Wykonać cokoliki z taśmy o szerokości 15 cm wraz z elementami narożnikowymi 

Natychmiast po zainstalowaniu wykładzina musi być walcowana. Wykonać spawanie płytek  

W celu utworzenia gładkiej, jednorodnej szczelnej powierzchni. 

UWAGA: Przed instalacją wykładziny wykonać kanały instalacyjne  wg opracowań 

branżowych 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały 

 Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.  
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Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.3. kontrola przygotowania podłoża  

kontrola stanu powierzchni przygotowanej do wykończenia powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni 

sprawdzenie suchości podłoża, brak szczelin 

sprawdzenie równości powierzchni, stabilność  

sprawdzenie czystości 

 

6.4. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania wykładzin ceramicznych 

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować : 

Sprawdzenie przyczepności wykładziny, która przy opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu 

Odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe niż 3 

mm na całej długości łaty) 

Prawidłowości  przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm. 

 

Kontrola wykonania wykładziny rozpraszającej 

Kontrola obejmuje estetykę wykonania, 

Przyczepność do podłoża 

Zachowanie projektowanej kolorystyki ze zróżnicowanym pasem wzdłuż ścian 

Pomiar przewodności elektrycznej po 14 dniach od instalacji 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową jest  m2  wykańczanej powierzchni podłogi wraz z przygotowaniem 

podłoża oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 9. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 

5 i 6. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami  Umowy, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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PN-ISO 13006: 2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

Aprobaty techniczne , atesty PZH dla zapraw klejowych, mas szpachlowych itp 

PN-EN 12004: 2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

DIN 18365 „ układanie wykładzin podłogowych” 
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ST.B.04.00  STOLARKA  I ŚLUSARKA                                                                                                                             

CPV  45421000-4  roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 454211160-3 instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i  okien 
 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem i instalowaniem  elementów 

drewnianych i metalowych 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z dostawą stolarki 

 i jej  instalowaniem. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

 Drzwi drewniane  

 Renowacja drewnianych ościeżnic drzwiowych 

 Renowacja tablicy 

 Osadzenie naświetli aluminiowych 

 Osadzenie ościeżnic stalowych 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych ze stolarką   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 Wbudować należy stolarkę  kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami. 

Szczegółowe zestawienie stolarki ujęto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w 

przedmiarach robót.  

 Drzwi  drewniane do pracowni, płycinowe z szkleniem szybą bezpieczną wykonane 

na wzór drzwi na II piętrze 

 Drzwi płytowe w ościeżnicach stalowych obejmujących ścianę 
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 Naświetla aluminiowe 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 

3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych ze stolarką pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

Elementy  stolarki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Drzwi transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem , przesunięciem lub utratą stateczności 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Rozpoczęcie robót montażu  drzwi może nastąpić po przygotowaniu ościeży 

Należy zdemontować istniejącą stolarkę  drzwiową.  Należy uzupełnić powstałe przy 

demontażu  uszkodzenia i ubytki w ościeżnicach 

Montaż ościeżnic drzwiowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych materiałów. 

Wymagana jakość elementów stolarki powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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6.3. Ocena jakości 

Powinna obejmować : 

 sprawdzenie zgodności wymiarów 

 sprawdzenia jakości materiałów , z których została wykonana stolarka 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic w przeliczeniu na m
2
 wbudowanej 

powierzchni 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających 

Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających jak np.  

zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

 

8.2.Odbiór robót końcowy  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu osadzonej stolarki  

 

 jakości zastosowanych materiałów- cechy geometryczne ościeżnicy-niezmienne,  brak 

zarysowań, jakość wykończenia powierzchni 

 sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych 

 dokładność osadzenia i funkcjonowanie  drzwi: zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak 

samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem własnym, dokładność i 

równomierność dolegania skrzydeł do ościeżnicy 

 solidność renowacji tablicy, estetyka pomalowania, dobre działanie 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami  Umowy, zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).  

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-75/B-94000  Okucia budowlane.  
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ST.B. 05.00  SUFITY PODWIESZONE  
 
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonywania i odbioru sufitów podwieszonych . 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem sufitów 

podwieszonych i akustycznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, i 

wykonawstwem . 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

 Wykonanie sufitu akustycznego w pracowniach 

 Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt prasowanej wełny szklanej na ruszcie 

stalowym 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

sufitów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

2.2. Do wykonania sufitów należy stosować: 

 Płyty  akustyczne 60 x 60 x 2  cm 

 Systemowy sufit podwieszony , kasetonowy, na ruszcie stalowym 
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3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 

3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wykonywaniu sufitów  pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do cięcia płyty  używane są : nożyk z wymiennymi ostrzami, piła, piła otwornica. 

Poza tym używane są: wiertarki z mieszadłem, młotek gumowy, łata , poziomnica, wkrętarka 

z oprzyrządowaniem, szpachelki, packi metalowe, papier ścierny 
 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

 Materiały wchodzące w system suchej zabudowy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym.  

Elementy sufitu transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Należy stosować kompleksowy system  konkretnego producenta, przebadany  pod względem 

statycznym, akustycznym i ogniowym w ITB,  dokładnie realizować zalecenia techniczne i 

stosować się do reżimu technologicznego. 

 

5.3. Przebieg prac przy montażu sufitu podwieszonego 

 Wyznaczyć przebieg sufitu na ścianach pomieszczenia  

 Zamocować wieszaki 

 Ułożyć płyty o krawędziach umożliwiających łatwy demontaż. 

 Płyty sufitu akustycznego mocować bezpośrednio do sufitu 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały.  

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.  
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Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 

Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub być ujęte w Aprobacie Technicznej 

na zestaw wyrobów oraz posiadać certyfikat zgodności z aprobatą techniczną Należy 

stosować profile i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

Kontrola międzyoperacyjna 

Powinna obejmować prawidłowość: 

 Przygotowania podłoża 

 Wykonania osłony ogniochronnej 

 Montażu konstrukcji nośnej sufitu i jej zakotwienia   

 Wykonania instalacji w przestrzeni nadsufitowej 

 Estetyki wykończenia  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest:  m
2
  powierzchni stropu   

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

 

Odbiory  robót zanikających, wymagają odbiorów częściowych. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności montażu konstrukcji stropów 

 prawidłowości rozprowadzenia instalacji 

 dokładności wykończenia 

 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

Badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych sufitów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami  Umowy , zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).PN-

89/H-92125  Profile zimnogięte 

 Klasyfikacje ogniowe, atesty sanitarne, aprobaty techniczne zastosowanego systemu 
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ST. B 06.00 ŚCIANKI DZIAŁOWE 
CPV 45421141-4 instalowanie ścianek działowych 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonywania i odbioru lekkich ścianek działowych w systemie suchej zabudowy 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem lekkich ścianek 

działowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, i 

wykonawstwem . 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 

75 z pokryciem obustronnym , jednowarstwowym 

 Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKI na rusztach 

metalowych 75 z pokryciem obustronnym , jednowarstwowym 

 Obudowa stelaży urządzeń sanitarnych płytami GKI na rusztach metalowych, 

jednowarstwowo 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

ścianek działowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 

2.2. Do wykonania lekkich ścianek  należy stosować: 
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 Płyty gipsowo –kartonowe GKB o grubości 12,5 mm 

 Płyty gipsowo –kartonowe impregnowane GKBI o grubości 12,5 mm 

 Płyty gipsowo –kartonowe ogniochronne GKF o grubości 12,5 mm 

 Profile stalowe ścienne– pionowe CW 75, poziome UW75, z blachy ocynkowanej o 

grubości min. 0,60 mm 

 Profile stalowe przyościeżnicowe UA 75 z blachy ocynkowanej o grubości 2,0 mm 

 Płyty z wełny mineralnej o grubości  40 mm  

 Taśmy uszczelniające  o grubości 3mm lub 4mm , do uszczelniania połączeń ścian 

działowych ze stropami i ścianami bocznymi 

 Blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją przez fosfatowanie lub 

ocynkowanie 

 Blachowkręty z końcówką samonawiercającą do mocowania płyt do profili z blachy   

o gr. 2,0 mm 

 Łączniki mechaniczne do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu 

nośnego 

 Masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami g-k oraz spoin 

narożnych i uszczelnień 

 Taśmy spoinowe ( taśmy zbrojone) – do wzmacniania spoin między płytami 

 
 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 

3.2.  Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy wykonywaniu ścian działowych  

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do cięcia płyty g-k używane są : nożyk z wymiennymi ostrzami, piła, piła otwornica. 

Poza tym używane są: wiertarki z mieszadłem, młotek gumowy, łata , poziomnica, wkrętarka 

z oprzyrządowaniem, szpachelki, packi metalowe, papier ścierny 
 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

 Materiały wchodzące w system suchej zabudowy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.  Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym.  

Płyty gipsowo-kartonowe i wełnę mineralną transportować w sposób określony przez 

producenta, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

Magazynowanie płyt g-k powinno odbywać się pod zadaszeniem, na równym podłożu. Płyty 

powinny być składowane na paletach lub na podkładkach o szerokości    ok. 10 cm co 

maksimum 35 cm. 
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Przed montażem , płyty należy składować przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej 

temperaturze i wilgotności do tych pomieszczeń, gdzie będą montowane. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Należy stosować kompleksowy system suchej zabudowy konkretnego producenta, 

przebadany  pod względem statycznym, akustycznym i ogniowym w ITB,  dokładnie 

realizować zalecenia techniczne i stosować się do reżimu technologicznego. 

 

Przed wykonaniem ścianek działowych należy wykonać podkład pod posadzkę. 

 

5.2. Przebieg prac przy wykonywaniu lekkich ścianek działowych 

 Wyznaczyć przebieg ściany na podłodze i suficie używając do tego celu łaty, pionu i 

poziomicy.  

 Profile przyścienne okleić systemową taśmą akustyczną 

 Montować konstrukcję nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie). 

Kształtowniki docinać na żądany wymiar nożycami do blachy 

 Profile nośne przykręcać do podłogi, sufitu i ścian za pomocą wkrętów i kołków. 

Uwaga: nie należy łączyć wkrętami profili pionowych z profilami nośnymi 

przykręconymi do podłogi i ścian. Ich swobodne przesuwanie jest konieczne do 

precyzyjnego dopasowania podczas płytowania 

 Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili za pomocą wkrętów systemowych. 

Połączenia krawędzi płyt powinny zawsze opierać się o profil pionowy. 

 Po opłytowaniu jednej strony  prowadzić instalację elektryczną oraz ułożyć izolację z 

wełny mineralnej 

 Materiał izolacyjny mocować wewnątrz ściany na systemowych haczykach 

zabezpieczających przed jego opadaniem 

 Po opłytowaniu drugiej strony szpachlować połączenia płyt. Spoiny zbroić taśmą z 

włókna szklanego. Taśmę tę wtopić w zaszpachlowaną spoinę i przykryć masą 

gipsową. Spoiny co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować 

drobnoziarnistym papierem ściernym. Równocześnie ze spoinowaniem szpachlować 

łby wkrętów 
 

 Przy ścianach wyższych niż 3 m należy stosować podpórki pod wełnę, z poziomych 

odcinków profili UW, co zapobiega jej zsuwaniu. 

 Stosować profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 

gatunku St0S wg PN-88/H-84020. Profile pionowe z blachy stalowej o grubości 

0,60mm, profile poziome z blachy stalowej o grubości 0,60 mm, profile ościeżnicowe 

z blachy stalowej o grubości 2,0mm. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

 

 6.2. Materiały  

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.  
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Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 

Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub być ujęte w Aprobacie Technicznej 

na zestaw wyrobów. Należy stosować profile i materiały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

Kontrola międzyoperacyjna 

Powinna obejmować prawidłowość: 

 Wytyczenia ścianek działowych 

 Montażu konstrukcji nośnej i jej zakotwienia   

 Mocowania płyt g-k do szkieletu 

 Wykonania instalacji  

 Ułożenia wełny mineralnej 

 Szpachlowania połączeń płyt 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: m2  powierzchni ścianki działowej   

 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

 

Odbiory  robót zanikających, wymagają odbiorów częściowych. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności montażu konstrukcji ścianek 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw obudowy 

 prawidłowości rozprowadzenia instalacji 

 dokładności wykończenia, estetyka wykonania 

 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

Badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych ścianek 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami  Umowy , zgodnie z obmiarem i po odbiorach poszczególnych robót 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

 PN-B-79405: 1997  ”Płyty gipsowo-kartonowe”  

 PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wełny  

                                               mineralnej  (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja  

 PN-B-300042: 1997  Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 

 PN-89/H-92125  Profile zimnogięte 

 

 

 

 
 

 


