Zatgcznik nr 2 do SIWZ - WRI-RZP0O.272.0003.2017

UMOWA Nr....ccoecvveviinneneen (PROJEKT)
zawarta W dniu .........oooiie i r. pomiedzy Powiatem Gliwickim, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17,
ktory reprezentuja:
L
2
zwanym dalej Zamawiajgcym,
................................................... wpisan... do rejestru .............ceeeeeee. (NIP.......olllll)), KO
reprezentujg:
L
2

zwanym dalej Wykonawc a,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamOwien publicznych (t.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych na zadaniu ,Przebudowa i remont
pomieszcze nh Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo  $ciami — Il etap oraz wykonanie instalacji

klimatyzacyjnej w Starostwie - Sala Sesyjna”

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia i sposéb jego wykonania okresla opracowana przez firme
KONTUR Bogda Matoga z siedzibg w Gliwice przy ul. Architektéw oraz P.U.l.P. MAKSTECH Pawet Boduszek
z siedzibg w Gliwicach przy ul. Kosciuszki, dokumentacja projektowa obejmujgca: wielobranzowy projekt
budowlany, wielobranzowy projekt wykonawczy, wielobranzowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych i przedmiary oraz opracowana przez Zamawiajgcego Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia (oznaczenie sprawy WRI-RZP0.272.0003.2017).

3. Wykonawca oswiadcza, ze zakres rob6t budowlanych okreslony w dokumentacji projektowej jest mu znany
i wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienia zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia.

4., Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
dokonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg. Roboty zamienne
mogg by¢ wprowadzone z przyczyn technologicznych, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do
przedmiotu okreslonego w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia oraz wynikajacego z tresci oferty.

5. Przewiduje sie takze mozliwosS¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj, zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehn odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane s3g
~fobotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od daty podpisania umowy:

a) szczegotowego kosztorysu ofertowego z podziatem na poszczegdllne elementy wedtug przedmiaréw,
opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004 r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rozliczenia rob6t zaniechanych,

b) harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego (dalej zwany Harmonogramem), okreslajgcego
kolejnosé, zakres robot do wykonania oraz okres realizacji poszczeg6inych robét z uzyskaniem
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian w
Harmonogramie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, aktualizacja Harmonogramu nastgpi w tym
samym terminie,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),



d)
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oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu BiOZ oraz przyjeciu obowigzkéw kierownika

budowy.

Termin realizacji
§2

1. Strony ustalajg termin rozpoczecia przedmiotu umowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy: ....................

Obowi gzki stron
§3

1. Zamawiajgcy:

1

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie 1 egz. dokumentacji projektowej wraz
z niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami,
bedzie etapowo przekazywat Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i remontu,

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,

o$wiadcza, ze wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektor(a)/(6w)
Nadzoru, jak réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej,

oswiadcza, ze decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sg przez Zamawiajagcego

w porozumieniu z Projektantem. Sposob zgtaszania zmian okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 290) — w szczegolnosci art. 23 pkt.1 oraz 57 ust. 2,

stwierdza, ze projekt budowlany i wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc
i nie moze by¢ udostepniany osobom trzecim bez jego zgody wyrazonej na pismie,

przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej
umowy,

zapewni terminowg zaptate faktur,

zapewni na swoj koszt nadzor inwestorski i autorski.

2. Wykonawca:

1
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

o$wiadcza, ze dysponuje specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,
przejmie teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt,

wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, z materiatow wtasnych,

uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje na wtasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta itp. na cele budowy,
zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, ogrodzi i prawidlowo oznaczy teren prowadzonych robot
budowlanych, a po zakonczeniu robét uporzgdkuje go,

zobowigzany jest ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu sposéb zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych wokét
placu budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie obiektu i w jego
obrebie oraz przed dostepem o0séb trzecich jak réwniez inne sprawy mogace mie¢ wplyw na
funkcjonowanie obiektu,

bedzie prowadzit dziennik budowy,

poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu
i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

uwzgl edni specyfik e pracy na czynnych obiektach u zyteczno $ci publicznej : bedzie prowadzit prace
w spos6éb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem placéwki;

10)dokona niezbednych uzgodnieh wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe

i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane,

11)w czasie realizacji rob6t zobowigzuje sie zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad, porzadek,

przestrzeganie przepiséw BHP, przepiséw sanitarno — epidemiologicznych, ochrone znajdujgcych sie na
terenie obiektow i sieci oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
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12)zabezpieczy dostawy materiatéw, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.),

13) przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u branzowego Inspektora
Nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie , dostarczajgc jednoczesnie wszelkie niezbedne
dokumenty $wiadczgce o jakosci danego materialu badz urzadzenia (certyfikaty; deklaracje zgodnosci;
$wiadectwa jakosci; oswiadczenia dotyczgce dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie; inne
niezbedne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ oraz ilos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét;
a na wniosek Inspektora Nadzoru kserokopie faktur materiatdw dostarczonych do realizacji przedmiotu
umowy), a nawet jego konkretnej partii. Zatwierdzony przez branzowego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub
urzadzenia,

14) przyjmuje do wiadomosci, ze zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez branzowego
Inspektora Nadzoru inwestorskiego moze skutkowa¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub
urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg branzowego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

15)ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wlasnych prac odpady oraz za wlasciwy sposéb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.250) w szczegoélnosci o ich prawidtowe magazynowanie i utylizacje,

16)w okresie trwania umowy ma obowigzek posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 500.000,00 z (stownie: piec¢set tysiecy
ztotych). Potwierdzona ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy
stanowi zalgcznik do niniejszej umowy (polisa ........... nro......... wazna do dnia .............. r.); nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci o przediuzonym terminie waznosci; Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w catym okresie obowigzywania umowy.

17) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

18) przeprowadzi w obecnosci branzowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami
i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie protokoty,

19)bedzie na biezagco wykonywat dokumentacje fotograficzng roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét
zanikajgcych,

20)dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron
i organdw a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

21)sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego wraz z dokumentacjg zdjeciowg,

22)bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem funkcji Wykonawcy
w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,

23)zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczyé w spotkaniach w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacjg prac. Zamawiajgcy sporzgdza protokoty z ustalen,

24)ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancyjnym i okresie rekojmi,

25) przekaze pisemng gwarancje dla calego przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy miejsca w budynku — Starostwa Powiatowego pod zaplecze budowy
oraz na sktadowanie materiatéw budowlanych. Uzytkownik, na wniosek Wykonawcy ustali miejsce ustawienia
kontenera socjalnego i magazynowego na posesji Uzytkownika.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami spowodowane przez niego oraz przez Podwykonawcéw, ktérym powierzyt realizacje
czesci zamoéwienia. W przypadku powstania zniszczen spowodowanych zaniechaniem dziatania lub
zaniedbaniem Wykonawcy, Wykonawca usunie je niezwlocznie i na wasny koszt.

5. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu powstate

Z jego winy w trakcie realizacji robot.

6. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje budowy przez okres prowadzenia rob6t, ktérg po zakonczeniu

robot przekaze Zamawiajgcemu (dokumenty do odbioru koncowego — operat kolaudacyjny).
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7. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu

budowy, realizowanych robét budowlanych, dokumentacji budowy oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentaciji
powykonawczej, tj. dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw Nadzoru wnioski o zatwierdzenie uzycia materiatow
i urzadzeh wraz z niezbednymi dokumentami s$wiadczgcymi o jakosci dennego materiatlu badz
urzgdzenia,

3) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach
i w opisach wraz z zalgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru),

4) instrukcje techniczne,

5) protokoly z préb, sprawdzen; rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych; potwierdzenie
zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;— koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami
obcigzajg Wykonawce,

6) dokumentacje fotograficzng z realizacji robot (tylko w wers;ji elektronicznej),

7) oswiadczenia kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami; o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

9. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca wraz z przekazaniem

11.

12.

dokumentaciji fotograficznej, przeniesie na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych i pokrewnych
do sporzgdzonej dokumentac;ji fotograficznej.

Wykonawca oswiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych
Zamawiajgcemu przystuguje wytgczne prawo do dysponowania dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 10
umowy w catosci, jak rowniez w dajgcych wyodrebni¢ sie czesciach na wszystkich polach eksploatacii,
a w szczegolnosci:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technikg,

2) wprowadzania dokumentacji do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy spos6b w internecie oraz
innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolng technika,
5) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,

6) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na podstawie
umow prawa cywilnego.

W ramach wynagrodzenia niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca przenosi
rébwniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo autorskich praw zaleznych i zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych w odniesieniu do dokumentacji fotograficznej.

Wynagrodzenie i warunki ptatno  sci
§4

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe , platne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8 1 wyraza sie kwotg brutto
............................................. (stownie: .......................), W otym warto$¢ netto w kwocie ... zi
(stownie: ..... ), wartos$¢ podatku VAT w kwocie ........ zt (stownie; ..... ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robot objetych umows, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych wpltyw lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania
i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, optaty,
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11.
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ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne opfaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie podlega
waloryzacji.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub
wystgpienia rob6t zaniechanych tj. wykonania jedynie czesci robét ujetych w szczegétowym kosztorysie
ofertowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 lit. a), nastgpi w kosztorysie powykonawczym, przygotowanym przez
Wykonawce, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§5
Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:
1) rozliczenie czesciowe, po wykonaniu robét zwigzanych z pomieszczeniami nr 014, 016, 018, 020, 023,

024 oraz wykonanie i rozruch instalacji klimatyzacji Sali Sesyjnej na, podstawie protokotu czesciowego
odbioru przedmiotu umowy,

2) rozliczenie koncowe, po wykonaniu robét zwigzanych z pomieszczeniami 010, 011, 012, 013, korytarz
AK-0/1 oraz rozruchem instalacji klimatyzaciji pomieszczeniach WGN, na podstawie protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego na rachunek
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego, z zastrze zeniem ust. 5.

. Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych,

tj.: prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury oraz zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru
czesciowego wykonania robét (dla faktury czesciowej) lub protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
(dla faktury koncowej).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie najp6zniej na 3 dni przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia,

okreslonym w ust. 2 przediozy¢ Zamawiajacemu na pismie oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o
podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umdéwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujgce liczbe dni tego opéznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

Nieprzedtozenie prawidtowo sporzgdzonych oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, spowoduje wstrzymanie
wyptaty wynagrodzenia. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi do 5 dni od momentu przeditozenia prawidtowych
oswiadczen. Z tytutu wstrzymania ptatnosci nie przystuguja Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego zadne
roszczenia.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 7, podwazajgcych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zgdania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é fakturg oraz
dokumentami  potwierdzajgcymi  wykonanie i odbiéor robot, a Wykonawca nie  zlozy
w trybie okreslonym w ust. 7 uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajacy
potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcow — warunkiem dokonania
zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: "Oswiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr ...... , zostat wykonany sitami wtasnymi bez udzialu Podwykonawcow".

Faktura wystawiona zostanie na nabywce i ptatnika — Powiat Gliwicki, 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego
17, NIP 631-26-06-158.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych (np.
fakturach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
termin okreslony w umowie.

PODWYKONAWCY
86

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda Zamawiajgcemu
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, a takze Podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci umowy
powyzej 50 000 zt. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, ustug
lub dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej - ze wzgledu na koniecznosé¢ przeditozenia przez Wykonawce dokumentu okreslonego w
§ 5 ust. 4 umowy,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobligowany do powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty budowlane zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy (o ile takowe
wystgpig), wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania roboét, ktdre majg byé realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie p6zniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajgcy okresla  7-dniowy termin  na  zgloszenie zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia zostang
zgtoszone w szczegoélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagah dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 3,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust 6,

3) gdy wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag
dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca moze przediozy¢é zmieniony projekt umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
poézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych,

Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach nieuwzglednienia w catosci
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku okreslonym
w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajagcego w przypadku przedtozenia = umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag
wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 +12.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13 stosuje sie
zasady okreslone w ust 3 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowg

Strony ustalajg, iz roboty mogg zosta¢ powierzone Podwykonawcom posiadajgcym stosowne kwalifikacje do
wykonania tych prac.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robot
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Zlecenie robo6t Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan sg zobowigzani do stosowania obowigzujgcych
przepisoéw i norm zawartych w szczegdlnosci w prawie budowlanym

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
§7

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
tj. w kwocie ............ zt (stownie .................. ) na zasadach okreslonych w art. 147-151 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) w formie ...................... . W przypadku
wskazania w dokumencie gwarancyjnym konkretnych dat, do ktérych zabezpieczenie bedzie obowigzywac,
terminy te muszg by¢ zawsze zgodne z aktualnymi terminami o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Strony uzgadniaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na
pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie rekojmi, tj. po uptywie ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami w wysokosci oprocentowania stosownej
(wynikajacej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty terminowej decyduje wytgcznie
Zamawiajgcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci i na co wyraza zgode.

Kary i odszkodowania
§8
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opbznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu umownego;

2) za opobznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5 % wartosci
przedmiotu reklamacji za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 20), a takze
do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia -
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty
dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1 000,00 zt za kazdg umowe.
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Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg umowe.

Za kazdy dzieh opdznienia w przediozeniu Zamawiajagcemu wykazu pracownikéw realizujgcych roboty
budowlane objete niniejszg umowg w terminie okre$lonym w 8§ 13 ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

Za kazdy dzien opéznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktére realizujg roboty budowlane objete niniejszg umowag w terminie okreslonym
w8 13 ust. 7 lit. a), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoéznienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania zobowigzan ustanowionych na podstawie
art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, czyli naruszenia obowigzku realizacji czynnosci
opisanych w SIWZ przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzenie naruszenie obowigzku.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania przedmiotu umowy
od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokotem przedmiotu umowy beda naliczane
sumarycznie do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Kary dotyczgce op6znien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do wysokosci 50%
wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do
wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys o ktérym mowa
w § 1 ust. 6 lit.a).

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy kar o ktérych mowa w ust.9.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieh zwioki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur wystawionych za
realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajg sie natychmiast wymagalne
z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, naliczone
i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi
wierzytelnosciami, a w szczegolnosci potrgceniu z karami umownymi naleznymi Wykonawcy w zwigzku
z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie ma skutku wzgledem uprawnieh stron do naliczania kar
umownych wskazanych w umowie.

Gwarancja i r ekojmia
§9

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy za wady fizyczne wykonanych robdt budowlanych z zastrzezeniem ust. 2.

Wymagany okresy gwarancji i rekojmi, o ktéorych mowa w ust. 1 liczy sie od daty koncowego odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.

3. Gwarantem wszelkich prac jest Wykonawca.

4. Zamawiajgcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich

ujawnionych usterkach i wadach.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad,

zmniejszajgcych warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdét w terminie do 14 dni
od daty zgtoszenia wad, z zastrzezeniem ust. 7.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na technologie wykonania napraw
gwarancyjnych, Zamawiajgcy moze wyznaczyc¢ inny termin usuniecia wad.
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8. W dniu podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancji jakosci wykonanych robét o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym zgodny ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

9. W okresie po rozwigzaniu lub zakonczeniu umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za szkody (wydatki, koszty postepowan)
oraz roszczenia oséb trzecich w przypadkach, gdy bedg one wynika¢ z wad i usterek przedmiotu umowy.

§10

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wypetnianiu zobowigzan umownych
spowodowane przez niego oraz przez podwykonawcéw, ktérym powierzyt realizacje czesci zaméwienia.

2. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$é za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.

3. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ pisemne
o$wiadczenie, potwierdzone przez Uzytkownika obiektu, o usunieciu wszystkich powstatych szkoéd
zwigzanych z prowadzeniem robét lub o wyptaceniu odszkodowania.

Odst gpienie od umowy
§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci, w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, bez zaptaty kar umownych,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,
3) zajecia sktadnikow majgtkowych Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do podjecia robot,

5) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robét,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie prawidtowo ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 2 po
dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 13 ust. 6, po trzykrotnym
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego naruszenia tych zobowigzan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowi gzki stron w przypadku rozwi gzania albo odst gpienia
§12

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na Wykonawcy i Zamawiajgcym
spoczywajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokot inwentaryzacii rob6t w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania/odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra
ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania/odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, zobowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaly
wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.

Sposoby rozlicze n i odbioru
§13
Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: ....

2) kierownika budowy oraz kierownikow rob6t branzowych personel wskazany przez Wykonawce w ofercie
Wykonawcy.

Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajagcego. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmian, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

Jezeli zmiana ww. os6b wynika ze zdarzenia losowego, ktdrego wczesniej nie mozna byto przewidzie¢ nie
stosuje sie terminu okreslonego w pkt. 2.

Osoba proponowana na zmiane winna spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb wymienionych w ust. 1 bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robét.

W terminie do 3 dni od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
pracownikow realizujgcych roboty budowlane objeta niniejszg umowa zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace, zgodnie z zobowigzaniem wskazanym w SIWZ. W przypadku zamiany pracownikéw, Wykonawca
jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji przedmiotowego wykazu. Kopia wykazu powinna sie znajdowac
w biurze budowy i by¢é w kazdej chwili dostepng na zadanie Zamawiajgcego.

W ramach uprawnien w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/6w wymagan
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgda¢ ztozenia, w wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegOlnosci wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

2) moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia zanonimizowanych uméw o prace (pozbawionych danych
osobowych pracownikéw — za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika), zawierajgcych co najmniej date
zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu, w celu weryfikacji zobowigzania
Wykonawcy/Podwykonawcy odnosnie ilosci zatrudnionych os6b wykonujgcych czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci,

jak réwniez
3) zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub
upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia personelu, moze zwrécic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

Pozyskanie informacji, o ktérych mowa w ust. 7, jest konieczne dla zapewnienia prawidtowej realizacji
zamoéwienia w $wietle wymagan postawionych przez Zamawiajgcego i przepiséw ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, i zgodne z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 .
poz. 922).
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10. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

10.

11.

12.

13.

1.

2.

1) Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: ......

2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .....................

§14

O zakonczeniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona w § 13 ust. 1, pkt. 2)
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem
w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony Inspektora Nadzoru nie stanowi czynnos$ci odbioru koncowego
tych robot.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego robét
budowlanych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpisow w dzienniku budowy
0 zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru,

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez Inspektora Nadzoru stanowi
0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot
budowlanych. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru korncowego rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét budowlanych w ciggu 3 dni roboczych od
daty prawidtowego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robot budowlanych zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg zwigzang z realizacjg przedmiotu
umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 niniejszej umowy. Brak przekazania wskazanych dokumentow
upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t budowlanych do
czasu ich uzupetnienia.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego [inspektora nadzoru] o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach
wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 1 — 4.

Zmiany umowy
§15

Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej umowy:

1) koniecznos$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
z powodu zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci, uniemozliwiajgcych lub w sposoéb
znaczaco utrudniajacych (tj, takich, gdy wykonywanie robé6t budowlanych wymagatoby poniesienia

dodatkowych, niewspotmiernych do typowych kwot realizacji takiego przedmiotu zamdéwienia, kosztoéw
ze strony Wykonawcy) kontynuacje realizacji przedmiotu zamowienia, o czas ich wystepowania i przerwy
nimi wywotanej:

a) dziataniami sity wyzszej, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, niemozliwego do przewidzenia
przez Zamawiajgcego i Wykonawce ,

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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c) wystgpienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

d) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji, ktérych wystgpienie
koliduje z realizacjg przedmiotu zamowienia,

2) rezygnacja z wykonania czesci rob6t — ograniczenie zakresu robét wynikajace z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktérego
Zamawiajacy rezygnuije,

3) zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w 8 13 ust. 1, w przypadku wystgpienia 0 zmiane na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby
spetniajgcej warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwg: (oznaczenie sprawy: WRI-RZP0O.272.0003.
2017),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego,

4)  zmiana technologii wykonania rob6t, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajgcego (tzn. skutkowa¢ beda obnizeniem wynagrodzenia, skroceniem terminu realizacji robot
budowlanych, zastosowaniem nowszych czy technologicznie bardziej zaawansowanych materiatéw lub
rozwigzan), przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakosciowych .

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku zmian
dokumentacji systemu zarzgdzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie,

6) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbiorow
danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub
zostanie sporzgdzona odrebna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zawierajgca postanowienia odnoszgce sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajgcego.

Whniosek o0 ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 7 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku
Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy (np.
spotki cywilnej w spétke jawng), zmiana nazwy firmy, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy,

3) poprawianie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Postanowienia ko ncowe
8§16

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednio obowigzujgce przepisy

prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych (fj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.),
Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.) oraz Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 290 z p6zn. zm.).

Wszelkie spory mogace wynikngé z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad rzeczowo
whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 922 z p6zn. zm.). Administratorem
danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja
niniejszej umowy. Wykonawcy przystuguje prawo wgladu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia.
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§17

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwoch dla Zamawiajgcego i jednym dla
Wykonawcy.

§18

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy,

5) kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy,

6) wzor dokumentu gwarancyjnego,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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