Zatgcznik nr 1
UMOWA nr

zawartaw dniu ................... r. pomiedzy Powiatem Gliwickim, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17,
ktory reprezentuja:

1.
zwanym dalej Zamawiajgcym,
a

, ktérg reprezentuje:
1.
zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (ij. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania ,Budowa ogdlnodostepnej
lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkdt im. I. J. Paderewskiego w Knurowie,
ul. 1 Maja 21” wspéifinansowanego ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletyczne;.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoéwienia i sposob jego wykonania okre$la opracowana przez firme
"BAUREN" Piotr Renke 44-200 Rybnik ul. Swierklaniska 12, dokumentacja projektowa obejmujgca:
projekt budowlano-wykonawczy, wielobranzowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary oraz opracowana przez Zamawiajgcego Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (oznaczenie sprawy ..................... ).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres rob6t budowlanych okreslony w dokumentacji projektowej jest mu
znany i wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy
jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
dokonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg. Roboty
zamienne moga by¢ wprowadzone z przyczyn technologicznych, jezeli ich wprowadzenie jest
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamdwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz wynikajgcego z tresci oferty.

5. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robo6t przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazwane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot okresla
§ 4 ust. 5 niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy:

a) szczegbtowego Kkosztorysu ofertowego z podziatem na poszczegdélne elementy wedtug
przedmiardw, opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rozliczenia rob6t zaniechanych,



b) harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego (dalej zwanego Harmonogramem),
okreslajgcego kolejnosé, zakres rob6t do wykonania oraz okres realizacji poszczegdinych robot
z uzyskaniem wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

c) projektu organizaciji robét i zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien zawierac: informacje
ogdlne; warunki i kolejnos¢ wykonania robét; zagospodarowanie placu budowy i terenu zaplecza
Wykonawcy (Biuro Budowy); ukfad komunikacyjny i transport materiatéw; pozostate wskazania
organizacyjne realizacji robot,

d) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

e) os$wiadczenia kierownika budowy o sporzadzeniu planu BIOZ oraz przyjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy.

Termin realizaciji
§2
1. Strony ustalajg termin rozpoczecia przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 30 wrze$nia 2018 r.

3. Terminem zakonczenia realizacji zadania jest dzien skutecznego powiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych.

Obowiazki stron
§3
1. Zamawiajacy:

1) w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie 1 egz. dokumentacii projektowe;j
wraz z niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami. Projekt budowlano-wykonawczy dostarczony przez
Zamawiajacego stanowi jego wrasnos¢ i nie moze by¢ udostgpniany osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie,

2) nie pézniej niz do 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw wyszczegdlnionych w § 1 ust. 6 niniejszej
umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz z dziennikiem budowy,

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sig¢ na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,

4) wymaga, aby polecenia wydawane Wykonawcy przez niego oraz Inspektor(a)/(éw) Nadzoru
Inwestorskiego, jak réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej umowy byty
sporzadzane w formie pisemnej,

5) podejmuje decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej w porozumieniu z Projektantem.
Sposdb zgtaszania zmian okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U
z2017r., poz. 1332 z pdzn. zm.) — w szczegdlnosci art. 23 pkt.1 oraz 57 ust. 2,

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej
umowy,

7) zapewnia terminowg zaptate faktur,
8) zapewni na swdj koszt nadzér inwestorski i autorski.
2. Wykonawca:
1) o$wiadcza, ze dysponuje specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami,

2) sporzadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wiekszg liczbe egzemplarzy dokumentacii
projektowej, jezeli bedzie mu potrzebna,

3) z chwilg przejecia terenu budowy zobowigzuje sie do:

a) urzadzenia na wiasny koszt terenu udostepnionego przez Zamawiajgcego/Zespdt Szkot im.
. J. Paderewskiego w Knurowie (ten ostatni zwany dalej: Uzytkownikiem) pod zaplecze budowy,

b) wiasciwej organizacji rob6t oraz nalezytego wykonania zobowigzan umownych,

c) zapewnienia warunkéw wykonania przedmiotu umowy, ktére zapewnig catkowite
bezpieczenstwo dla znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy 0so6b i mienia,

d) zapewni dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt,

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, z materiatow wtasnych,



5)

6)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode oraz poniesie koszty zuzycia
energii elektrycznej, wody, ciepta itp. na cele budowy,

jest zobowigzany do wspétpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, ogrodzi i prawidtowo oznaczy teren prowadzonych
rob6t budowlanych, a po zakonczeniu robét uporzadkuje go,

zobowigzany jest ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu sposob zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych
wokot placu budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
obiektu i w jego obrebie oraz przed dostepem oséb trzecich jak réwniez inne sprawy moggce miec
wptyw na funkcjonowanie obiektu,

bedzie prowadzit dziennik budowy,

poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

uwzgledni specyfike pracy na czynnych obiektach uzyteczno$ci publicznej: bedzie prowadzit prace
w spos6b nie kolidujgcy z funkcjonowaniem placéwki Uzytkownika,

w czasie realizacji robét zobowigzuje sie zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepiséw BHP, przepiséw sanitarno — epidemiologicznych, ochrone znajdujgcych
sie na terenie obiektdw i sieci oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

zabezpieczy dostawy materiatow, ktére powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.),

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajgc jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzgdzenia
(certyfikaty; deklaracje zgodnosci; $wiadectwa jako$ci; o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w budownictwie; inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ oraz
ilos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét; ana wniosek Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego kserokopie faktur materiatdéw dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy), a
nawet jego konkretnej partii. Zatwierdzony przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
whniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzgdzenia.

przyjmuje do wiadomosci, ze zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez
branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia
zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg
branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wiasciwy sposéb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij. Dz.
U. 22016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci ich prawidtowe
magazynowanie i utylizacje,

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonywanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw; badania, o ktérych mowa powyzej
beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

w okresie trwania umowy ma obowigzek posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz 2 000 000 zt (stownie: dwa
miliony ztotych). Potwierdzona ,za zgodno$¢ z oryginatem” kserokopia dokumentu ubezpieczenia
Wykonawcy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy (polisa nr ............... wazna do dnia
.................. ); nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie
waznosci; Wykonawca zobowigzany jest do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej
w catym okresie obowigzywania umowy.

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

przeprowadzi w obecnosci branzowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami
i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzgdzi odpowiednie protokoty,



21) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegoélnione zwigzane z petnieniem funkgiji
Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,

22) zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w spotkaniach w celu omowienia
spraw zwigzanych z realizacjg prac. Zamawiajacy sporzadza protokoty z ustalen,

23) ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi,

24) przekaze pisemng gwarancje dla catego przedmiotu umowy,

25) bedzie na biezagco wykonywat dokumentacje fotograficzng robét, ze szczegdinym uwzglednieniem
robét zanikajgcych.

3. Zamawiajacy hie zapewnia Wykonawcy miejsca w budynku Uzytkownika pod zaplecze budowy oraz
na sktadowanie materiatéw budowlanych. Uzytkownik, na wniosek Wykonawcy ustali miejsce
ustawienia kontenera socjalnego i magazynowego na posesji Uzytkownika.

4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami spowodowane przez niego oraz przez Podwykonawcéw, ktérym powierzyt
realizacje czeéci zaméwienia. W przypadku powstania zniszczen spowodowanych zaniechaniem
dziatania lub zaniedbaniem Wykonawcy, Wykonawca usunie je niezwtocznie i na wiasny koszt.

5. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu/
Uzytkownikowi powstate z jego winy w trakcie realizacji robot.

6. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje budowy przez okres prowadzenia robdt, kiérg po
zakonczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwié Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli
terenu budowy, realizowanych robét budowlanych, dokumentacji budowy oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie w 2 egz. i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, tj. dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie
uzycia materiatéw i urzadzen wraz z niezbednymi dokumentami $wiadczacymi o jakosci danego
materiatu bgdz urzgdzenia,

3) kopie projektu budowlano - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach
i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczgtowany przez
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4) instrukcje techniczne,

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchdw i pomiaréw, protokoty odbiorow technicznych; koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce,

6) dokumentacje fotograficzng z realizacji robét (tylko w wersji elektronicznej),

7) os$wiadczenia kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami; o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen instrukciji
obstugi tych urzgdzen oraz instrukcji BHP.

10.W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca wraz z przekazaniem
dokumentaciji fotograficznej, przeniesie na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych
i pokrewnych do sporzadzonej dokumentacji fotograficznej.

11.Wykonawca oéwiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych
Zamawiajgcemu przystuguje wytgczne prawo do dysponowania dokumentacijg, o ktérej mowa w ust. 10
umowy w catosci, jak réwniez w dajgcych wyodrebni¢ sie czesciach na wszystkich polach eksploataciji,
a w szczegdélnosci:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technika,
2) wprowadzania dokumentacji do pamigci komputeréw i innych tego typu urzadzen,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposoéb w internecie
oraz innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolng technika,



5) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,

6) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na
podstawie umoéw prawa cywilnego.

12.W ramach wynagrodzenia niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca przenosi
réwniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo autorskich praw zaleznych i zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych w odniesieniu do dokumentacji fotograficzne;.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe, ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 wyraza sie kwotg brutto
............... (sfownie: ..........coeeeviiinneennenl), W tym warto$¢ netto w kwocie ................... zt (stownie:
..................... ), wartos¢ podatku VAT w kwocie .................. (sfownie: ........ccoeiviiinnll).

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg robét objetych umowa, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majgcych wptyw lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie,
brak rozpoznania idoprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze byé podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

4. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, optaty,
ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie
podlega waloryzacji.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub
wystgpienia robét zaniechanych tj. wykonania jedynie cze$ci robdt ujetych w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §1ust.6 lit. a), zostanie ustalone w kosztorysie
powykonawczym, przygotowanym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§5
1. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie cze$ciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego robdt
okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, na podstawie protokotu
odbioru czesciowego robdt budowlanych, do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego,

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych.

2. Pfatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego na
rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust.
5.

3. Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych,
tj.: prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury oraz zatwierdzonego przez strony protokotu
odbioru czesciowego wykonania robét (dla faktury czesciowej) lub protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (dla faktury koncowe;j).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie najpdzniej na 3 dni przed uptywem terminu zaptaty
wynagrodzenia, okreSlonym w ust. 2 przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdédw o uregulowaniu wszystkich wymagalnych nalezno$ci
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umédwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujgce liczbe dni tego opdznienia,
2) os$wiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw.
5. Nieprzedtozenie prawidtowo sporzgdzonych oswiadczen, o ktdérych mowa w ust. 4, spowoduje
wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi do 5 dni od momentu

przedtozenia prawidtowych os$wiadczen. Z tytutu wstrzymania ptatnosci nie przystugujg Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia.



10.

1.
12.

13.

14.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécic sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia
bezpos$rednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 7, podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) zozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy

albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 7 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcdw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dofaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci: "Oswiadczam, ze

przedmiot umowy, objety fakturg nr ... , zostat wykonany sitami wiasnymi bez udziatu
Podwykonawcow".

Faktura wystawiona zostanie na nabywce i ptatnika — Powiat Gliwicki, 44-100 Gliwice ul. Zygmunta
Starego 17, NIP 631-26-06-158.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych (np.
fakturach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano termin okreslony w umowie.

PODWYKONAWCY
§6
Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda
Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, a takze Podwykonawcow dostaw lub ustug
o wartosci umowy powyzej 50 000 zt brutto. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, ustug lub dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej — ze wzgledu na koniecznos¢ przedtozenia przez Wykonawce
dokumentu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy,



2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobligowany do powiadomienia
Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty budowlane zrealizowane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni od
daty wptywu naleznoéci na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentagii, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia
zostang zgtoszone w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 3,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 6,

3) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.



10.

1l

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych,

Zamawiajacy zgfosi pisemny sprzeciw do przediozonej umowy O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w cato$ci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8. Umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za  zgodnosC  z oryginatem  kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000 zt brutto.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy O podwykonawstwo w przypadku
okreslonym wust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedfozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa O podwykonawstwo lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3
+12.

Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13 stosuje sie
zasady okreslone w ust 3 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zapfaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych tg umowg

Strony ustalaja, iz roboty mogg zosta¢ powierzone Podwykonawcom posiadajgcym stosowne
kwalifikacje do wykonania tych prac.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie spetiajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych
lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

Zlecenie robét Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy
moze odstapié od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce
powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan sg zobowigzani do stosowania obowigzujgcych
przepiséw i norm zawartych w szczegdlnosci w prawie budowlanym

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§7

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy
zabezpieczenie w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej

umowy, tj. W Kwocie ...........coeeeneee. zt (stownie ......oooveiiiiiiniennn, ztotych) na zasadach okreslonych
w art. 147-151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w formie
........................ W przypadku wskazania w dokumencie ..................... konkretnych dat, do ktérych

zabezpieczenie bedzie obowigzywaé, terminy te muszg by¢ zawsze zgodne z aktualnymi terminami
o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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3. Strony uzgadniaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z  tytutu rekojmi za wady
i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi, tj. po uptywie ............... miesiecy od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami w wysokosci oprocentowania
stosownej (wynikajgcej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty terminowej
decyduje wytgcznie Zamawiajacy, na co niniejszym Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

6. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci i na co wyraza zgode.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie ziozy
w terminie zabezpieczenia na okres rekojmi to Zamawiajgcy dokona potrgcenia naleznej kwoty
z wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 2.

8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sig na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Dokument gwarancyjny powinien posiada¢ zapis dotyczacy
wyptaty kwoty z zabezpieczenia w w/w przypadku.

10.W sytuacji zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego przewidzianego w § 4 umowy powyzej 10%,
Wykonawca zobligowany bedzie do aktualizacji wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w taki sposob, aby zapewni¢ spetnienie wskaznika procentowego okreslonego w ust. 1.

Kary i odszkodowania
§8
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu umownego;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,5 %
wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia
wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysoko$ci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 18),
a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie.

2. Z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy.

3. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zapftaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg umowe.



5. Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdag
umowe.

6. Za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu wykazu pracownikéw realizujgcych roboty
budowlane objete niniejszg umowa w terminie okreslonym w § 13 ust. 7, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokoéci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

7. Za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktdre realizujg roboty budowlane objete niniejsza umowg W terminie
okreslonym w § 13 ust. 8 pkt 1), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania zobowigzan ustanowionych na
podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych, czyli naruszenia obowigzku realizaciji
czynnoéci opisanych w SIWZ przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 7, za kazde stwierdzenie naruszenia obowigzku.

9. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odnoszace sie do wykonania przedmiotu
umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokotem przedmiotu umowy
bedg naliczane sumarycznie do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 2.

10.Kary dotyczgce op6zniefi w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane do WYSOKOSCi
50% wartosci przedmiotu reklamacji. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto
niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umowa, ustalong w oparciu
o kosztorys o ktérym mowa w § 1 ust. 6 lit. a).

11.Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy kar o ktérych mowa w ust.9.
12.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

13.Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

14.Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajg sie natychmiast wymagalne
z chwilg zaistnienia okolicznoéci uzasadniajgcych ich naliczenie, jak réwniez mogg podlega¢ kumulacii
z réznych tytutdw.

15.W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu
z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu z karami umownymi naleznymi Wykonawcy
w zwigzku z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

16.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

17.0dstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie ma skutku wzgledem uprawnieni stron do naliczania kar
umownych wskazanych w umowie.

Gwarancja i rekojmia
§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......eeueees miesiecy gwaranciji jakosci i rekojmi na wykonany
przedmiot umowy za wady fizyczne wykonanych robét budowlanych.

2. Wymagany okres gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1, liczy sie od daty koricowego odbioru
robét budowlanych wolnego od wad i usterek.
3. Gwarantem wszelkich prac jest Wykonawca.

4. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy zostanie on przekazany przez Zamawiajgcego
Uzytkownikowi.

5. Uzytkownik w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach i wadach.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad,
zmniejszajgcych warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia wad, z zastrzezeniem ust. 8.

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu na technologie wykonania napraw
gwarancyjnych, Uzytkownik moze wyznaczy¢ inny termin usuniecia wad.

9. W dniu podpisania koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancji jakosci wykonanych robét o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym
zgodny ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

10.W okresie po rozwigzaniu lub zakonczeniu umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadkach, gdy bedg one wynika¢ z wad i usterek
przedmiotu umowy.

§10

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wypetianiu zobowigzan umownych
spowodowane przez niego oraz przez podwykonawcow, ktérym powierzyt realizacje czesSci zamowienia.

—_

2. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu
wad w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.

3. Przed odbiorem korcowym robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne
odwiadczenie, potwierdzone przez Uzytkownika obiektu, o usunieciu wszystkich powstatych szkdd
zwigzanych z prowadzeniem robét lub o wyptaceniu odszkodowania.

Odstapienie od umowy
§ 11

. Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci, w przypadku:

k]

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, bez zaptaty kar
umownych,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,
3) zajecia sktadnikow majgtkowych Wykonawcy,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia robét,

5) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni (nie
dotyczy przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot) — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie prawidtowo ze zobowigzan umownych, okreslonych w §3 ust. 2
po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w §13 ust. 6, po
trzykrotnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego naruszenia tych zobowigzan.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania
protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy -
w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Obowiazki stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia
§12

W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na Wykonawcy
i Zamawiajgcym spoczywajg nastepujace obowigzki:
1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania/odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robé6t przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca nhiezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie rozwigzania/odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér budowy.

Sposoby rozliczen i odbioru
§13
1. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych w osobie: ...............cc.eeen.

2) kierownika budowy i kierownika robét branzowych — personel wskazany przez Wykonawce
w ofercie Wykonawcy.

2. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmian, nie poézniej niz 7 dni przed planowang
zmiana.

3. Jezeli zmiana ww. oséb wynika ze zdarzenia losowego, ktérego wczesniej nie mozna byto przewidzie¢
nie stosuje sie terminu okre$lonego w ust. 2.

4. Osoba proponowana na zmiane winna spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb wymienionych w ust. 1
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robot.

6. W terminie do 3 dni od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
pracownikéw realizujgcych roboty budowlane objete niniejszg umowg zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, zgodnie ze zobowigzaniem wskazanym w SIWZ. W przypadku zamiany pracownikow,
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji przedmiotowego wykazu. Kopia wykazu
powinna sie znajdowaé w biurze budowy i by¢ w kazdej chwili dostepng na zgdanie Zamawiajgcego.

7. W ramach uprawnien w zakresie kontroli spetienia przez Wykonawce/Podwykonawce/ow wymagan
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgdac ztozenia, w wyznaczonym
terminie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
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10.

zawiera¢ w szczegolnosci wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

2) moze zgda¢ od Wykonawcy przedtozenia zanonimizowanych uméw o prace (pozbawionych
danych osobowych pracownikéw — za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika), zawierajgcych co
najmniej date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, w celu weryfikacji
zobowigzania Wykonawcy/Podwykonawcy odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych
czynno$ci na rzecz Zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnoéci,

jak réwniez
3) zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub
upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia personelu, moze
zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Pozyskanie informacji, o ktérych mowa w ust. 7, jest konieczne dla zapewnienia prawidtowej realizacji
zamoéwienia w $wietle wymagan postawionych przez Zamawiajgcego i przepisow ustawy — Prawo
zamowien publicznych, i zgodne z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U. 22016 r. poz. 922).

Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: ...............ccoeeiiiinnn,
2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — ...........ccc.ueeeee.

§14

O zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona w § 13 ust. 1, pkt.
1) powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w terminie do 3 dni potwierdza ten fakt
wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uprawnia
Wykonawce do zgtoszenia gotowosci przeprowadzenia odbioru koricowego robé6t budowlanych.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
rob6t budowlanych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpiséw w dzienniku budowy
o0 zakonczeniu robét budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego robdt budowlanych. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym po
prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego robot
budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét budowlanych w ciggu 14 dni od daty
prawidtowego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru korcowego robét budowlanych zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg zwigzang z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 niniejszej umowy. Brak przekazania wskazanych
dokumentéw upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od przeprowadzenia odbioru koncowego
robét budowlanych do czasu ich uzupetienia.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru korncowego robdt budowlanych bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego robét budowlanych
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru
z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (o ile
wystepujg), Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér koncowy robét budowlanych, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robét lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgey ich
ztozonos¢ techniczng. Po ukonczeniu robdt lub przeprowadzeniu wymaganych préb isprawdzen
czynnosci odbiorowe opisane w niniejszym paragrafie nalezy powtérzyc.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad; po ich
usunieciu czynnosci odbiorowe powtarza sie; Zamawiajgcemu nie przystuguje uprawnienie do
odmowy odbioru w przypadku, gdy charakter wad jest nieistotny, nie wptywa na estetyke obiektu
i nie utrudnia korzystania z obiektu zgodnie z zamierzeniem wynikajgcym z realizowanej inwestycji,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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8.

9

10.

11.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

Po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych, rozpoczynajg swoj bieg terminy
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. W razie stwierdzenia wystgpowania wad, Zamawiajacy
wyznaczy odpowiedni termin na ich usunigcie. Usuniecie wad zostanie potwierdzone przez strony
w protokole odbioru pogwarancyjnego. Ust. 10 stosuje sie analogicznie.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 7 — 8.

Zmiany umowy
§15

Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy okreéla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo - [rzeczowo -
finansowego z powodu zaistnienia ktérejkolwiek z ponizszych okolicznoéci, uniemozliwiajgcych lub
w sposéb znaczaco utrudniajgcych (tj, takich, gdy wykonywanie robét budowlanych w tych
okolicznosciach wymagatoby poniesienia dodatkowych kosztéw ze strony Wykonawcy, znaczaco
wyzszych (min. 20%) od kosztow realizacji takich robét bez wystgpienia tych okolicznosci)
kontynuacje realizacji przedmiotu zaméwienia, o czas ich wystgpowania i przerwy nimi wywotane;:

a) dziataniami sity wyzszej, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okoliczno$ci, niemozliwego do
przewidzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce ,

b) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych, takich jak: opady
trwajgce dtuzej niz tydzien, intensywne ulewy o charakterze nawatnic, utrzymujgca sie wysoka
temperatura w ciggu dnia na zewnatrz obiektu przekraczajgca 35 st. C. trwajgca diuzej niz
tydzien,

c) warunkéw atmosferycznych utrzymujgcych sie tacznie diuzej niz 14 dni, podczas ktorych
prowadzenie prac budowlanych jest niemozliwe z uwagi na ich zgodno$¢ ze sztukg budowlang
lub wymogi producentéw uzytych przez Wykonawce materiatow

d) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e) wystgpienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia,

f) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegodlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji, ktérych wystgpienie
koliduje z realizacjg przedmiotu zamowienia,

h) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska od
przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016
r., poz. 2134 z pdzn. zm.) — decyzji derogacyjnej — w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc
legowych ptakéw i nietoperzy;

2) rezygnacja z wykonania czesci rob6t — ograniczenie zakresu rob6t wynikajgce z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej,
ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuije;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z osob wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. 2, w przypadku wystgpienia
0 zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej
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zastepstwie osoby spetniajgcej warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia, opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwg: ,Budowa
ogdinodostepnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkot im. I J.
Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21” (0znaczenie sprawy: ..................... )s

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego;

4) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg
korzystne dla Zamawiajgcego (tzn. skutkowaé¢ bedg obnizeniem wynagrodzenia, skroceniem
terminu realizacji rob6t budowlanych, zastosowaniem nowszych czy technologicznie bardziej
zaawansowanych materiatow lub rozwigzan), przy zachowaniu niepogorszonych standardow
jakosciowych;

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku zmian
dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie;

6) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostgp do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajgcy/Uzytkownik,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzgdzona odrgbna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa
danych osobowych Zamawiajgcego/Uzytkownika

7) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, celem dostosowania przepisow umowy do
zmienionych lub wprowadzonych przepiséw.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 7 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy
(np. spotki cywilnej w spétke jawng), zmiana nazwy firmy, zmiany oséb wskazanych do kontaktow
miedzy stronami umowy,

3) poprawianie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych.
Wykonawecy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Postanowienia koncowe
§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednio obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579),
Kodeksu cywilnego (fj. Dz.U. 22017 r. poz. 459 z pdzn. zm.) oraz Prawa budowlanego (j. Dz.U.
z2017r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

Wszelkie spory moggce wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem
danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja
niniejszej umowy. Wykonawcy przystuguje prawo wgladu do tresci swoich danych oraz ich
poprawienia.

§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwéch dla Zamawiajgcego i jednym dla
Wykonawcy.

§18

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
3) oferta Wykonawcy,

15



4) harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy,
5) kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy,
6) wzdr dokumentu gwarancyjnego,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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