UMOWA Nr WIF-RZPO.273........2022

zawartaw dniu ..........coeeiiiii r., zwana dalej ,,Umowa”, pomigdzy:
Powiatem Gliwickim, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631 26 06 158,
ktory reprezentuja:

ktora reprezentuje:

1

zwang dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”.

§1

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje pehnienie funkcji nadzoru rob6t budowlanych nad
zadaniem inwestycyjnym ,, Termomodernizacja domow pomocy spotecznej ,, Ostoja” w Sosnicowicach

oraz ,,Zameczek” w Kuzni Nieborowskiej z elementami zagospodarowania terenu” realizowanym
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie termomodernizacji
dwdch obiektow, ktorych to robot bedzie dotyczyt nadzoér inwestorski.

2. Przedmiot umowy obejmuje wielobranzowy nadzor inwestorski wraz z nadzorem nad opracowaniem
dokumentacji technicznej projektowej oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 06.09.2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. z 2021 poz. 1686) jak rowniez umowy
z Wykonawca robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

koordynacja procesu przygotowania inwestycji, sprawdzanie kompletnosci i weryfikacja projektu
budowlanego opracowanego przez Wykonawce projektu i robdt budowlanych, pod katem
wzajemnej zgodnosci sktadajacych si¢ na niego opracowan, a takze zgodnosci z Programami
Funkcjonalno-Uzytkowymi i ewentualne wnoszenie uwag Zamawiajagcemu, udzial w pracy
Komisji odbierajacej dokumentacj¢ projektowo wykonawcza,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji
z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi
normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatow (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbior od Wykonawcy
robot atestow i certyfikatow wyrobow i materiatdéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegotowa
weryfikacja), a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie, odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, przewodéw kominowych,
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniccia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,

kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow
budowlanych,
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g) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi Wykonawcow,
przewidzianych do realizacji zadania — w oparciu o przepisy, hormy techniczne i inne wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej i STWiORB, a takze w przepisach BHP i ppoz.,

h) sprawdzanie jakosci wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy robot o wykrytych wadach,
dokonywanie wpisow i kontrola prowadzenia Dziennika Budowy.

i) udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentow i
pozwolen, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw, wnioskow administracyjnych,
sprawdzania ich kompletnosci, biezacego informowania Wykonawcy o obowiazujacych przepisach
i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujacych przepiséw),

J) w przypadku rozwigzania umowy z wykonawca robot budowlanych — dopilnowanie
zabezpieczenia placu budowy oraz rozliczenie kontraktu.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz zapoznal si¢ z przekazanymi mu przez

Zamawiajacego dokumentami do umowy tj. Programem Funkcjonalno-Uzytkowym autorstwa Firmy

Inzynieryjno-Konsultingowej ,,ARCUS” S.C. dla zadania ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

DPS OSTOJA W SOSNICOWICACH Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU”,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym dla zadania ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS

ZAMECZEK W KUZNI NIEBOROWSKIE] Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU” oraz skanem umowy pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonaweg robdt budowlanych

i nie wnosi do nich zastrzezeh pod katem wykonania przedmiotu umowy wedlug wymagan

Zamawiajacego okreslonych niniejsza umowa.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robodt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2
. Sktad Zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
a) branza konstrukcyjno—budowlana — koordynator: .......cccceeeeeenens
b) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: Cleplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych: ...cceeeiiuinacannns ,

) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych:
d) branza drogowa w zakresie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ...........ccoeiininnnn.nn.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego os$wiadcza, iz inspektorzy branzowi posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w wymaganych specjalnosciach.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz inspektorzy branzowi zlecone obowigzki beda
wykonywa¢ z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami
sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowa nadzoru, inspektor
branzowy bedzie wykonywat osobiscie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ okresowe
zastepstwo pehlnienia funkcji inspektora branzowego przez osobe posiadajaca rownowazne
kwalifikacje zawodowe. Osoba zastepcy wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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§3

1. Termin zakonczenia umowy pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z zastrzezeniem ust. 2, uplywa z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy
na wykonanie robot budowlanych dla zadania ,,Termomodernizacja doméw pomocy spolecznej
»Ostoja” w Sosnicowicach oraz ,Zameczek” w Kuzni Nieborowskiej z elementami
zagospodarowania terenu”. Planowany termin wykonania robét budowlanych: 30.11.2023 r.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, pomimo uptywu terminu okre$lonego w ust. 1, jest zobowigzany
do podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do =zakonczenia zadania, o ktorym mowa
w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Czynnosci te bgda podejmowane w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie petni¢ obowiazki okreslone w § 5 ust. 3 przez
caly okres trwania gwarancji i rekojmi okre$lonej w umowie z Wykonawcg robot budowlanych
wynoszacej 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych
bedacych przedmiotem nadzoru

4. Za wykonywanie czynno$ci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania gwarancji
i rekojmi) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przystuguje wynagrodzenie.

§ 4
1. Strony ustalaja, ze obowiazujgca ich formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie ryczattowe
wyrazajace si¢ kwotg w wysokosci: ........... zt brutto (slownie: .................. zt ../100), w tym VAT
.............. zt (stownie: ..................... zt ./100), .............. zl netto (stownie: ..................... 7t

..1100).

2. Zamawiajacy dokonywac bedzie zaplaty nalezno$ci za wykonang prace proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych robot na podstawie protokotu odbioru robot oraz protokotu odbioru ushugi
pelienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony ustalaja nastgpujace formy rozliczen
i ptatnosci czgéciowych za wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) pierwsza transza w wysokosci do 28,12% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po odebraniu
i wykonaniu robot okreslonych w opracowanym przez Wykonawcg robot budowlanych
Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym (HRF) obejmujacych | etap oraz
przedtozeniu protokotu odbioru ustugi petienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w | etapie,

2) druga transza w wysokosci do 35,94% wynagrodzenia okre$§lonego w ust. 1, po odebraniu
i wykonaniu robot okreslonych w opracowanym przez Wykonawce robot budowlanych

Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym (HRF) obejmujacych Il etap oraz
przedtozeniu protokotu odbioru ustugi petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w |l etapie,

3) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych, i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych oraz protokotu odbioru koncowego ustugi
petienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci pozostatej do zaplaty
kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej
kwot wynagrodzenia.

3. Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego na
rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o numerze ................ccooeeevveninnnn.. , shuzacy do
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej obstugujacy platnosci SPLIT PAYMENT, w terminie do 30
dni od daty ich wptywu do Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 5.

4. Faktura wystawiona zostanie na Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
NIP: 631 26 06 158.

5. W przypadku wystawienia faktur zawierajgcych bledy lub bez wymaganych uprzednio protokotow
odbioru, termin zaptaty biegnie od dnia ich prawidtowego dorgczenia (wptywu).

6. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych
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(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sig,
ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§5

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie miedzy innymi nastgpujace obowiagzki:

a) zapoznania si¢ z dokumentacja budowlana powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym
z warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi,

b) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji,

C) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami, specyfika
obiektu,

d) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego,

e) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstaltych w toku wykonywania robot, zasi¢ggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

f) branie udzialu w komisjach ,technicznych” powotywanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw
budowy w toku jej trwania, udziat w radach budowy,

g) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

h) w razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajacych witasciwg jakos¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowiazek zadania od wykonawcy rob6t budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z roéwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie,

i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdéw i wyrobow niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia,

j) w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
techniczng nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego
na straty — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza
Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,

k) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

I) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda prace budowlane,

m) pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

n) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowo$ciach moggcych
powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

0) dokonanie odbioru koncowego, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji
powykonawczej zlozonej przez Wykonawce robot, przygotowanie protokotu technicznego odbioru
koncowego,

p) weryfikacje dokumentéw przedktadanych przez Wykonawce robdt budowlanych dotyczacych
zatrudnienia os6b wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem
Zamawiajacemu uchybien z tym zwigzanych,

g) dokumentowanie robot na budowie poprzez prowadzenie dokumentacji fotograficznej,
W szczegdlnosci robot zanikajacych, i przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru
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r) potwierdzenie, na wniosek wykonawcy robot budowlanych, w terminie do 3 dni faktu zakonczenia
rob6t budowlanych wpisem w dzienniku budowy,
S) zapewni udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym), uzywanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%
(zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych [Dz. U. z 2018 r.,
poz. 317]). Udziat pojazdéw oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktora wielko$¢ tego udziatu
ponizej 0,5 zaokragla sig w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla si¢ w gore.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich
odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos¢ nadzoru oraz na uzasadnione wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego.
. W ramach czynnosci w okresie gwarancji i r¢kojmi, udzielonej przez Wykonawce prac projektowych
i robot budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
a) dokonywania nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,
b) odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek,
C) wspolpracy z Zamawiajgcym dotyczacej negocjacji w sprawie roszczen i sporow,
d) udzialu w przegladach i odbiorach w okresie trwania gwarancji.
. Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowigzkow Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z momentem jej przekazania stanie si¢ wlasnoscig Zamawiajacego. Jednocze$nie wraz
z przekazaniem tej dokumentacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przenosi na Zamawiajacego
przystugujace mu prawa autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, w ramach
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza,
7ze z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych Zamawiajacemu
przystuguje wylaczne prawo do dysponowania dokumentacjg fotograficzng w catosci, jak réwniez
w dajacych wyodrebni¢ sie cze$ciach na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci:
zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technika, wprowadzania dokumentacji do
pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen, wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we
wszelkich formach i w kazdy sposob w internecie oraz innych sieciach komputerowych, wystawiania
i publikowania dokumentacji dowolng technika, wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu
innych opracowan, wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym
podmiotom na podstawie umow prawa cywilnego.
. W celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 lit. S), Zamawiajacy moze zada¢ od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedtozenia w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 14 dni):
a) szczegdtowego wykazu pojazdow realizujacych przedmiot umowy wraz ze wskazaniem,
ktore z nich stanowig pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym,
b) ztozenia zanonimizowanych kserokopii dowoddéw rejestracyjnych, z ktérych bedzie wynikaé
rodzaj zastosowanego paliwa (pole P3 w dowodzie) w pojazdach realizujacych przedmiot umowy.
Nieztozenie dokumentow, lub ich zlozenie, z ktdrych tresci nie bedzie wynikato, ze co najmniej 10%
floty pojazdow stanowig pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym spowoduje
wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do jego prawidlowego ztozenia, z wyznaczeniem
dodatkowego terminu wynoszacego 7 dni, pod rygorem odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
uptywu terminu na ztozenie zadanych dokumentow.

§6

. W przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) — jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kazda
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10.

ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej Strony
umowy.

Do wniosku 0 zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT i zmiany zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do PPK, nalezy dotaczy¢ liste pracownikdéw zaangazowanych w realizacje umowy
oraz oswiadczenie o braku zaleglosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktdrymi zawarto umowy
cywilno-prawne.

Lista, o ktorej mowa w ust. 2 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje umowy, w tym pelniona funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz
wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi skladkami na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne. W przypadku zmiany zasad i gromadzenia wysokosci wptat do PPK,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia zestawienia obrazujgcego
wplyw nowych =zasad na dotychczasowa wysoko$¢ wynagrodzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w szczegolnosci okreslenia poziomu wzrostu lub zmniejszenia kosztow z tym
zwigzanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przedtozenia listy osob zaangazowanych do
realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 3, roéwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie
uznana za zaakceptowana przez drugg Strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej
zadania takiej zmiany druga Strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do zasadnos$ci propozycji
zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 1
nie wplyng na koszt wykonania zamowienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 zostanie dokonana od dnia
wejScia w zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalnej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia czy wysokosci wptat do PPK nie
wczesniej jednak niz od daty, w ktdérej zmiany te wywotaty wplyw na koszt wykonania zamowienia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia, w zwiazku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 1, wymaga formy
aneksu. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek zmiany stawki VAT, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokoS$ci roznicy wynagrodzenia
obliczonego z =zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawi fakture
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac
wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu przedstawionego we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie na podstawie blednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostatlo ustalone przed
zawarciem tego aneksu. Strony w terminie 14 dni od daty stwierdzenia powyzszych okolicznosci
dokonajg rozliczenia wyptaconych kwot (po zmianie) wzgledem naleznych kwot sprzed dokonane;j
zmiany.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 1-8 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian
organizacyjno-prawnych majacych wpltyw na istnienie lub wysoko$é zobowigzania Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego w zakresie podatku od towarow i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych
zwigkszenie wynagrodzenia brutto.

§7

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow

i w podanych wysokos$ciach:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
w szczegolnosci w przypadku nienalezytego wykonywania przez niego niniejszej umowy;

C) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za uchylanie si¢, od
czynnosci wykazanych w § 5 ust. 1 pkt r w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony
od dnia potwierdzonego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce robot budowlanych,

e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za uchylanie sig,
na etapie gwarancji i rekojmi, od czynnosci wykazanych w § 5 ust. 3 w wysokosci 0,1 % wartosci
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w kazdorazowym
wezwaniu.

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi¢ bedzie

wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialna za szkody wynikle z nienalezytego

wykonania umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach ogdlnych,

odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastosowanej kary umowne;j.

. Zamawiajacy moze potraci¢ przystugujace mu kary umowne z wynagrodzenia naleznego

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Nalezne kary umowne naliczone na podstawie zapisow

umowy staja si¢ natychmiast wymagalne.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego - W Wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:

a) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie ma lub bedzie miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nast¢pujacych przypadkach:

a. wystgpienie koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia ustug,
ktorych realizacja wiaze si¢ z potrzeba zmiany terminu wykonania,

b. przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp., a gdyby takich termindéw nie byto wskazanych prawnie — ponad termin
30-dniowy,

c. odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej,

d. wystapienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

e. sily wyzszej,
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f. zmiany obowigzujacych przepisow prawa,
g. zmiany koncowego terminu wykonania nadzorowanych rob6t budowlanych przy inwestycji, o
ktorej mowa w § 1.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadku gdy:

a) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucii,
ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty budowlane - o zapisy
dostosowujace tres¢ umowy do nowych warunkow i zalecen;

b) Nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy - poprzez wprowadzenie zapisow uwzgledniajacych nowe brzmienie
tych przepisoéw.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly si¢ w formie anekséw, sporzadzanych na pismie,

pod rygorem niewaznosci.
Sadem wlasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy jest
wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.

. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 2 egz. dla

Zamawiajgcego.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

Zalaczniki do umowy:

H>owDd PR

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Oferta Wykonawcy

Dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia budowlane zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS OSTOJA
W SOSNICOWICACH Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS ZAMECZEK
W KUZNI NIEBOROWSKIEJ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU”

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO:
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