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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania rozbudowy  i przebudowy instalacji sanitarnych w  pomieszczeniach budynku 
Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wskazanych do opracowania w ramach zadania 
inwestycyjnego:. Mistrzowie Planowania  -  modernizacja i doposażenie  pracowni do nauki zawodu 
technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" 
 
1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 
1)   Zamawiający: 
Powiat Gliwice 
 
 
2)   Wykonawca: 
................................................ 
 
3)  Zarządzający realizacją umowy: 
Inspektor nadzoru 
 
 
4) Jednostka projektująca: 
Miastoprojekt Gliwice    
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 6b 
 
1.3   CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Budynek objęty opracowaniem znajduje się w Pyskowicach ul. St. Wyszyńskiego 37 .  
 
1.3.1. Ogólny zakres robót 

W zakres robót wchodzić będą: 
- czynności przygotowawcze 
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania 
- przebudowa instalacji c.o. we wskazanych pomieszczeniach 
- rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej  
- budowa instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej we wskazanych pomieszczeniach 
- uruchomienie i  regulacja instalacji  
- ostateczne uporządkowanie i przekazanie instalacji Inwestorowi. 

 
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 
 
1.4.1. Wykaz projektów: 
Projekty budowlane instalacji sanitarnych   
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
STSAN - instalacje wod-kan 
STCO – centralne ogrzewanie 
STWK - instalacje wentylacji i klimatyzacji 
 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, po wcześniejszej 
konsultacji i uzgodnieniu z autorami projektu. 
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1.5. DEFINICJE  
 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego   
     stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość technologiczną lub  
     konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych.  
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z  
    wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów   
    obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do  
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia  
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów, oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,  
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.6.  OKREŚLENIA I SKRÓTY 
 
Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
 
PN    - Polska Norma 
BN   - Branżowa Norma 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany jest przez  Wykonawcę i przedstawiony do 
zatwierdzenia   przez Inżyniera. Celem Programu jest zagwarantowanie wykonania Robót zgodnie z 
wymaganiami  
KB - Katalog Budownictwa 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,  
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 
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należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 TEREN BUDOWY 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Budynek szkoły znajduje się na wydzielonej działce .Działka jest ogrodzona.  Teren działki nie posiada 
wyraźnego spadku. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy.Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie 
z polskimi normami. Szczegółowe  projekty dotyczące proponowanych tablic powinny być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru.Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca będzie 
odpowiedzialny  za bezpieczeństwo wszystkich  osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i 
kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym 
terenie przez cały okres prowadzenia robót.Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca  zainstaluje na 
całym odcinku Robót  znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót 
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca zgłosi roboty u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 
urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego  
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub  
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instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją  
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 
realizacją umowy na podstawie podanych  wymagań zamawiającego. 
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2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych  zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5.  Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub     
   wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  
  procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
  zarządzającemu realizacją  umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  
  w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu   
   i   przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i  
  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4. DOKUMENTY BUDOWY 
2.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
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- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,     
  przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia    
   zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania  
  robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich  
  ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały  
   przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
d. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e. Protokoły odbioru robót, 
f. Opinie ekspertów i konsultantów, 
 
g. Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.5. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA 
BUDOWY 
 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia . Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd 
koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji:  
- Nr umowy:  
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
- Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
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2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich  
 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś 
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją 
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
- Spis treści  
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
- Gwarancje producenta 
- Wykresy i ilustracje 
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- Dane o osiągach i wielkości nominalne 
- Instrukcje instalacyjne 
- Procedura rozruchu 
- Właściwa regulacja 
- Procedury testowania 
- Zasady eksploatacji 
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
- Środki ostrożności 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
4.1. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc  
   przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie    
  są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.  
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  
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cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
4.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 



-  12- 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany  
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3.  BADANIA I POMIARY. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8.  OBMIARY ROBÓT 
 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót  
 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Procedura  fakturowania zgodna z umową 
 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
Inspektor Nadzoru wyda świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Umową po otrzymaniu 
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla etapu wykonanych w sposób zadowalający 
Inspektora Nadzoru 
 
9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH, LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót , wchodzących w zakres zadania 
budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
 
9.4. ODBIÓR OSTATECZNY ( POGWARANCYJNY) 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową i ST 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy 
- Księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów 
- Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów 
- Dokumentację powykonawczą 
- Operat kalkulacyjny 
- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 
 
10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi  
  zmianami 
- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr    
  80/2003)  wraz z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie  
  dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania     
  robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania rozbudowy instalacji wody ciepłej, zimnej i kanalizacji  w  pomieszczeniach 
budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wskazanych do opracowania w ramach 
zadania inwestycyjnego:. Mistrzowie Planowania  -  modernizacja i doposażenie  pracowni do nauki 
zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wody ciepłej, zimnej oraz kanalizacji . Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- Przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej 
instalacji 
- Dostawa i montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej 
- Wykonanie prób ciśnienia  nowo wykonanych instalacji 
- Zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych  
- Montaż armatury i elementów wyposażenia sanitarnego 
- Pomiary skuteczności działania 
- Przekazanie do eksploatacji instalacji  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach   i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji   technicznej   na   inne,   nie   mogą   
powodować   zmniejszenia   trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. PRZEWODY 
- instalacja c.w.u. : rury z polietylenu stabilizowane wkładką aluminiową, średnice: 
  D20 
  - instalacja wody zimnej: rury z polietylenu, średnice:  
  D20\ 
- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej:  
  rury PVC-U lekkie o połączeniach kielichowych  na złączach uszczelnionych pierścieniem gumowym,  
  D50*1,8 mm  
  D110*2,7mm 
  2.2. ARMATURA   
- bateria mieszająca umywalkowa czasowa , uruchamiane przez naciśnięcie przycisku, 4    
  stopniowa regulacja wypływu wody, czas wypływu wody 15 sekund 
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- dowolne zawory kulowe ćwierćobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach ciepłej i zimnej wody  
   użytkowej 
- miska ustępowa, bezrantowa wisząca  na stelażu podtynkowym  
- umywalka prostokątna, biała o wymiarach 55x47 z otworem na armaturę z dekoracyjnym  
  syfonem butelkowym; chrom błyszczący   
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu 
używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w 
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 
względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować 
elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. 
Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI  
 
Rurociągi z polipropylenu  łączone będą poprzez zgrzewanie. Przed układaniem rurociągów należy 
wytyczyć trasę. Następnie należy usunąć wszelkie przeszkody oraz wykonać wymagane przekucia i 
bruzdy w przegrodach. Przed montażem należy sprawdzić stan elementów czy nie posiadaja widocznych 
uszkodzeń oraz ich czystość.  
Roboty należy wykonać w następującej kolejności: 
 - wytyczenie trasy 
 - wykonanie przekuć przez stropy i ściany 
 - wykonanie bruzd w posadzce i ścianach 
 - zamocowanie uchwytów do rur 
 - przycięcie rur na wymiar 
 - ułożenie rurociągów 
 - wykonanie połączeń  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się  
żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nic działającym  
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korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających.  
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. Przejścia przez wydzielenia pożarowe zabezpieczyć masą pęczniejąca.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych  i  w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób 
zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości 
samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewidziano montaż podpór w szybach instalacyjnych. Konstrukcja i  rozmieszczenie 
podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu. Maksymalny odstęp między podporami 
przewodów podano w tablicy: 
 

średnica 
nominalna 

rozstaw podpór 

 m 
16 1,0 
20 1,1 
25 1,2 
32 1,4 
40 1,6 
50 1,8 
63 2,0 
75 2,1 
90 2,2 

110 2,3 
 
5.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 
Urządzenia  należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 
Wsporniki, i uchwyty urzadzeń  powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Urządzenie  powinno opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Urządzenia  
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast urządzenia  należy 
zainstalować szablon montażowy połączony z doprowadzeniami wody  w celu umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Urządzenie  należy łączyć z doprowadzeniami wody  w 
sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia przewodów  i naruszenia wykończenia 
przegród budowlanych, w których lub na których przewody te są prowadzone. 
 
5.4. MONTAŻ ARMATURY 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
5.5. IZOLACJA CIEPLNA 
 
Przewody instalacji c.w.u.  powinny być izolowanie cieplnie. Wykonywanie   izolacji   cieplnej   należy   
rozpocząć   po   uprzednim   przeprowadzeniu wymaganych  prób   szczelności,   wykonaniu   
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wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiały przeznaczone 
do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone,  a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji  cieplnej  powinny  być zabezpieczone przed uszkodzeniem  lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
 
5.5. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI  
 
Instalacja przed zakryciem w przegrodach budowlanych  i przed wykonaniem izolacji termicznej musi 
być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności  istalacje należy 
kilkakrotnie przepłukać wodą aż do uzyskania czystego strumienia wody. Ciśnienie próbne winno 
wynosić  1,5 * pr. Probę należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zaleceniami EN-
DIN 1988. Ciśnienie podczas próby należy należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do jego 
przekroczenia. Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu  20 minut nie 
stwierdzi się spadku ciśnienia , przecieków i roszenia instalacji. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Badanie przeprowadzić przy użyciu dwoch 
manometrów. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu szczelności instalacji 
(brak przeciekow). Po przeprowadzeniu badania  szczelności powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym.  W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
6.1.  SPRAWDZENIE GOTOWOŚCI DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI  
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji  polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich  robót przy wykonywaniu instalacji , 
 
6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
 
a. plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją  
b. opis techniczny wykonanej instalacji  
c projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania 
instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki 
powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 
d. dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
e. oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 
f. instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
g. na wyroby objęte gwarancjami,  dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
h. obmiar robót powykonawczy. 
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7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową 
jest l metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet  
zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  
Zasady przyjęte do obmiarów: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej  na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.  
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – 
sprawdzając aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . 
Warszawa 2003    
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b. dziennik budowy, 
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d.obmiary powykonawcze, 
e. protokóły odbiorów  
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych , 
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k. instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.  Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt 9. 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane w instalację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
 
9.1. MONTAŻ RUR  PP Z IZOLACJAMI I PRÓBAMI POMONTAŻOWYMI 
 
- Montaż rury PP śr. 20 mm,   łączonej poprzez zgrzewanie.  
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- Ułożenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych; 
- Przycinanie rur; 
- Montaż kształtek; 
- Montaż podpór w razie potrzeby; 
- Wykonanie połączeń rur; 
- Wykonanie prób szczelności; 
- Wykonanie przejść przez ścianę i stropy w tulejach ochroonych; 
- Montaż izolacji z otuliny polietylenowej na rurach 
- Oznaczenie trasy; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
9.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
 
- Wyznaczenie miejsca montażu; 
- Montaż armatury 
- Montaż urządzeń sanitarnych  
- Podłączenie urządzeń sanitarnych do przewodów zasilających; 
- Sprawdzenie szczelności; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   
Nr 120/00   póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 
póz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta  deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 
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[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą  ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 
 [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 póz. 906) 
 

PN-IS07-1:1995 
 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-IS0228-L1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-10720:1999 
 

Wodociągi.    Zabudowa   zestawów    wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 
 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
Z AT/97-01-005 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 4064-2+Ad 
1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i  
powierzchni funkcjonalnych 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu 

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  w  pomieszczeniach 
budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wskazanych do opracowania w ramach 
zadania inwestycyjnego:. Mistrzowie Planowania  -  modernizacja i doposażenie  pracowni do nauki 
zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacynej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- Wykonanie otworów do prowadzenia instalacji wentylacyjnej 
- Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej 
- Montaż urządzeń wentylacyjnych: wentylatora łazienkowego, 
- Montaż urządzeń klimatyzacyjnych: klimatyzator - jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna 
- Wykonanie odwodnienia jednostki wewnętrznej  
- Pomiary skuteczności działania 
- Przekazanie do eksploatacji instalacji  
   jednostka zewnętrzna montaż na strychu na podstawie podłogowej 1 szt,  
   jednostka wewnętrzne montaż w serwerowni, naścienny 1 szt,  
- Montaż przewodów czynnika chłodzącego, materiał rury miedziane preizolowane, średnice od 6,35mm do  
  15,88 mm,   
- Montaż instalacji odprowadzającej skropliny, materiał PCV 
- Wykonanie przebić w przegrodach: 
   przejścia przez strop między kondygnacjami  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH 
WENTYLACYJNYCH 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 
obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.  
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Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i 
elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń  i  elementów wentylacyjnych  powinno  być  wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne  
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i  elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny  mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.  PRZEWODY WENTYLACYJNE  
 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi, 
Przewody skroplin  powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) rury z PCV-C klejonego 
b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi, 
Przewody czynnika chłodniczego  powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a) rury Cu preizolowane 
b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi, 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu 
używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w 
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 
względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować 
elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. 
Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYKONANIE 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być 
jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.  Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy  PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
 
 



-  26- 
 
5.2. MONTAŻ PRZEWODÓW 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej    szczelne   wykonanie   połączeń   poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przewody wentylacyjne należy mocowac do 
przegród przy pomocy odpowiednich zawiesi i podpór. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100  mm  większe od wymiarów  zewnętrznych  przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody 
na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o  
 
podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne 
przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w  przypadku   izolacji  
przeciwwilgociowej   powinna  być ponadto zachowana,  na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
 
5.3. WENTYLATORY 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku  
5.4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, 
Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych 
łuków i ostrych zmian kierunków. Sposób zamocowania  wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
5.5. WYRZUTNIE 
Konstrukcja  wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Każda dostarczona partia materiałów 
powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Odbiór robót należy 
wykonywać na podstawie wymagań PrPN EN 12599 
 
6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH PRAC 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 
Badanie ogólne 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
Badanie sieci przewodów 
Badanie wywiewników 
 
6.2. KONTROLA DZIAŁANIA 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak 
wywiewniki , wentylatory, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie 
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6.3. POMIARY KONTROLNE 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Należy wykonać pomiary hałasu instalacji. W odległości 1 m 
od  nawiewników i wywiewników natężenie hałasu nie powinno przekraczać 35 dB. Natężenie hałasu 
generowane przez centralę zlokalizowaną w pomieszczeniu pod sceną nie powinno przekraczać 25 dB na 
scenie.  
 6.4. POMIARY KONTROLNE 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji technicznej „Część ogólna" ilości 
przyjmować wg. Przedmiarów robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót/ w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z: 
-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – 
Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
wymienionych w tym opracowaniu. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI  Instal   zeszyt nr 7 . 
Warszawa 2003    
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- próby  instalacji , 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone 
protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania układu do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Część ogólna". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr i09/00 póz. 
      1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr 
     115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz, 676) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
      technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 
 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - wymiary 

PN-B-01411:1999 
 

Wentylacja i klimatyzacja - Technologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 
wymagania i badania 

PN-B-76002:1976 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 
 

PN-EN 1751:2001 
 

Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 
zamykających. 



-  28- 

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne -Właściwości mechaniczne  
 

ENV 12097:1997 
 

Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrPN-EN 12599 
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrEN 12236 
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 
- Wymagania wytrzymałościowe 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w  pomieszczeniach budynku Zespołu 
Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach wskazanych do opracowania w ramach zadania 
inwestycyjnego:. Mistrzowie Planowania  -  modernizacja i doposażenie  pracowni do nauki zawodu 
technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach" 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przebudowę  instalacji centralnego ogrzewania . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż istniejącej instalacji 
- przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej   
   instalacji 
- montaż  instalacji c.o.  
- zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych  
- montaż armatury i elementów wyposażenia  
- uruchomienie i regulacja instalacji 
- przekazanie instalacji Inwestorowi. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach   i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji   technicznej   na   inne,   nie   mogą   
powodować   zmniejszenia   trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. PRZEWODY 
- instalacja c.o.: rury warstwowe z polietylenu PE-RT/AL/PE-RT , średnice: D20 *2 
 
2.2. ARMATURA   
- zawory termostatyczne  
- dowolne zawory kulowe ćwierćobrotowe przeznaczone do pracy w instalacjach c.o. 
 
2.3. IZOLACJA TERMICZNA 
Izolację przewodów c.o. należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, grubość 
izolacji wg WT 2008. 
 

średnica rury mm 20 25 32 40 50 
grubość izolacji mm 20 25 30 35 40 
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Zastosowane wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca winien 
używać sprzętu zalecanego przez producenta montowanych elementów oraz dopuszczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu 
używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków transportu,  które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych  materiałów.   Sposób układania rur określi dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w 
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 
względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować 
elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury przewozi się w pozycji poziomej. 
Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI  
 
Przewidziano demontaż następujących elementów instalacji : 
- grzejniki stalowe płytowe, 9 szt 
- rury Cu D18, 52 m 
 
5.2.  MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI  
 
Rurociągi z polipropylenu  łączone będą poprzez zgrzewanie. Przed układaniem rurociągów należy 
wytyczyć trasę. Następnie należy usunąć wszelkie przeszkody oraz wykonać wymagane przekucia i 
bruzdy w przegrodach. Przed montażem należy sprawdzić stan elementów czy nie posiadaja widocznych 
uszkodzeń oraz ich czystość.  
Roboty należy wykonać w następującej kolejności: 
 - wytyczenie trasy 
 - wykonanie przekuć przez ściany 
 - wykonanie bruzd w ścianach 
 - zamocowanie uchwytów do rur 
 - przycięcie rur na wymiar 
 - ułożenie rurociągów 
 - wykonanie połączeń  
Przewody poziome prowadzone w bruzdach powinny spoczywać na podporach systemowych 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się 
żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
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a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nic działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających.  
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. Przejścia przez wydzielenia pożarowe zabezpieczyć masą pęczniejąca.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych  i  w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób 
zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości 
samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewidziano montaż podpór w szybach instalacyjnych. Konstrukcja i  rozmieszczenie 
podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu. Maksymalny odstęp między podporami 
przewodów podano w tablicy: 
 
5.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 
Urządzenia  należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 
Wsporniki, i uchwyty urzadzeń  powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Urządzenie  powinno opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Urządzenia  
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast urządzenia  należy 
zainstalować szablon montażowy połączony z doprowadzeniami wody  w celu umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Urządzenie  należy łączyć z doprowadzeniami wody  w 
sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia przewodów  i naruszenia wykończenia 
przegród budowlanych, w których lub na których przewody te są prowadzone. 
 
5.4. MONTAŻ ARMATURY 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
5.5. IZOLACJA CIEPLNA 
 
Przewody instalacji c.o. powinny być izolowanie cieplnie. Wykonywanie   izolacji   cieplnej   należy   
rozpocząć   po   uprzednim   przeprowadzeniu wymaganych  prób   szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana 
izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem 
technicznym instalacji. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone,  a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna 
powinna być czysta i sucha, Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią,cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą 
lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji  cieplnej  powinny  być zabezpieczone przed uszkodzeniem  lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
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5.5. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI  
 
Instalacja przed zakryciem w przegrodach budowlanych  i przed wykonaniem izolacji termicznej musi 
być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności  istalacje należy 
kilkakrotnie przepłukać wodą aż do uzyskania czystego strumienia wody. Ciśnienie próbne winno 
wynosić  1,5 * pr. Probę należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zaleceniami EN-
DIN 1988. Ciśnienie podczas próby należy należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do jego 
przekroczenia. Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu  20 minut nie 
stwierdzi się spadku ciśnienia , przecieków i roszenia instalacji. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Do badania należy użyć dwóch manometrów. Po 
przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.  W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja ogrzewania 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6. KONTROLA I BADANIE PRZY ODBIORZE 
 
6.1.  SPRAWDZENIE GOTOWOŚCI DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI  
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji  polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich  robót przy wykonywaniu instalacji , 
 
6.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
a. plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją  
b. opis techniczny wykonanej instalacji  
c projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania 
instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki 
powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 
d. dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
e. oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 
f. instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 
g. na wyroby objęte gwarancjami,  dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
h. obmiar robót powykonawczy. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7,0. Jednostką obmiarową 
jest l metr (m) rury., dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową armatury jest l komplet  
zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  
Zasady przyjęte do obmiarów: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej  długości  przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej  na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt.8.  
Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z -„Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – 
sprawdzając aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu – i z  
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . 
Warszawa 2003    
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d. zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b. dziennik budowy, 
c. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d.obmiary powykonawcze, 
e. protokóły odbiorów  
g. protokóły wykonanych badań odbiorczych , 
h. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i. dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k. instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a. sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c. sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
d. sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e. uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.  Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część ogólna" pkt 9. 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane w instalację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów. 
 
9.1. MONTAŻ RUR  PP Z IZOLACJAMI I PRÓBAMI POMONTAŻOWYMI 
 
- Montaż rury PE warstwowej  śr. 20 mm,   łączonej poprzez zaprasowywanie.  
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- Ułożenie rur poziomych i pionowych w miejscach wyznaczonych; 
- Przycinanie rur; 
- Montaż kształtek; 
- Montaż podpór w razie potrzeby; 
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- Wykonanie połączeń rur; 
- Wykonanie prób szczelności; 
- Wykonanie przejść przez ściany; 
- Montaż izolacji z otuliny polietylenowej na rurach 
- Oznaczenie trasy; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
 
9.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
 
- Wyznaczenie miejsca montażu; 
- Montaż armatury 
- Montaż urządzeń: grzejniki płytowe na zawiesiach ściennych 
- Podłączenie urządzeń do przewodów zasilających; 
- Sprawdzenie szczelności; 
- Uporządkowanie miejsca pracy; 
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10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   
Nr 120/00   póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 
póz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta  deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą  ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) 
 [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140/98 póz. 906) 
 

PN-IS07-1:1995 
 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-IS0228-L1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-10720:1999 
 

Wodociągi.    Zabudowa   zestawów    wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-H-74200.1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 
 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 
Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 
 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
Z AT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
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 niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy 
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. 
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 4064-2+Ad 
1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i  
powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i 
polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r. 

 
 
 


