FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA , ARCUS" S.C.
43-190 MIKOLOW, UL. WOLNOSCI 15

A R C U S NIP: 635-170-53-73, REGON: 278327607
tel. (032) 322-50-05, 691-371-388 e-mail: arcus.sc@gmial.com

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Nazwa zamowienia:

UTWORZENIE ZAKEADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W PYSKOWICACH
PRZY UL. SZPITALNEJ 2.

Adres budynku:

Szpital w Pyskowicach Sp. z 0.0.
44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2, dziatki numer: 478/14, 483/14, 477/14

Nazwa zaméwienia wedtug CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Nazwy i kody CPV objete przedmiotem zamoéwienia

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane.
42416100-6 Windy

Nr Grup’o Klasa robot Kategoria robét Nazwa
robot

1. 451 Przygotowanie ferenu pod budowe

2. 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne

3. 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4. 45111 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5. 45111 Roboty rozbidrkowe

6. 45113 Roboty na placu budowy
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

7. 452 obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j.

8. 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

9. 45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych.

10. 45261210 Wykonanie pokry¢ dachowych

11. 45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

12. 453 Roboty instalacyjne w budynkach

13. 4531 Roboty instalacyjne elekiryczne

14. 45311 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

15. 45317 Inne instalacje elekiryczne

17. 4532 Roboty izolacyjne

18. 45321 Izolacja cieplna

19. 45324 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

20. 4533 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

21. 45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

22. 454 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

23. 45410 Tynkowanie

24. 45420 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

25. 45421 Instalowanie sufitéw podwieszanych




26. 45430 Pokrywanie podtdgi scian

27. 45440 Roboty malarskie

28. 45450 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

29. 712 Ustugi architektoniczne i podobne

30. 7122 Ustugi projektfowania architektonicznego

31. 71221 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdéw budowlanych

32. 715 Ustugi zwigzane z budownictwem

33. 7152 Ustugi nadzoru budowlanego

34. 71521 Ustugi nadzorowania placu budowy
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I. Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogdiny przedmiotu zamowienia:
1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.
1.1.1 Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjq i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).
1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robot.
1.2.1 Ogdlny opis stanu istniejgcego budynku.
1.2.2 Zakres robot.
A. ZAKRES BUDOWLANY i INSTALACYJNY:
a) Przyziemie budynku B1 w obrebie izby przyjec.
b) Klatka schodowa w budynku B2.
c) ZOL w poziomie parteru budynku B1.
d) ZOL w poziomie | pietra budynku B2.
e) Zasady prowadzenia robdt elektrycznych teletechnicznych.
B. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
C. UPROSZCZONY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3. Ogdlne wtasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe czeSci  budynku po
przeprowadzeniu inwestycji.
1.3.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania
projektu.
1.3.2. Dane powierzchniowe
2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przebudowy.
2.1 Wymagania ogdlne.
2.2 Przekazanie terenu budowy.
2.3 Zabezpieczenie terenu budowy
2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
2.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
2.7 Ochrona wtasnosci publiczneji prywatne;.
2.8 Stosowanie sie do prawa iinnych przepisow.
2.9 Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych.
2.10 Materiaty.
2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
2.12 Sprzet.
2.13 Transport.
2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
2.15 Wykonanie robot.
2.16 Kontrola.
2.17 Certyfikaty i deklaracje.
2.18 Prawo autorskie.
2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.
2.20 Przechowywanie dokumentéw budowy.
2.21 Odbidr robot.




2.22 Obmiar robot.

2.23 Szkolenia.

2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.
2.25 Podstawa ptatnosci.

Il. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
3. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
4. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
5. Podstawy ptatnosci
6. Termin realizacji przedmiotu zamadwienia

Czes¢ rysunkowa: Nr rys.
LOKALIZACJA LOK-1
RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA INW-1
RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA INW-2
RZUTIPIETRA - INWENTARYZACJA INW-3
RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA INW-1
PLAN SYTUACYJNY PFU-0
RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY PFU-1
RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY PFU-2
RZUT | PIETRA - STAN PROJEKTOWANY PFU-3
PRZEKROJE A-AiB-B - STAN PROJEKTOWANY PFU-4
ELEWACJE | BUDYNEK 2 - STAN PROJEKTOWANY PFU-5
ELEWACJE Il BUDYNEK 2 - STAN PROJEKTOWANY PFU-6
ELEWACJE | BUDYNEK 1 - STAN PROJEKTOWANY PFU-7
ELEWACJE Il BUDYNEK 1 - STAN PROJEKTOWANY PFU-8
ZESTAWIENIE STOLARKI - STAN PROJEKTOWANY PFU-9
Zatgcznik

— Slepy kosztorys szacunkowy.



I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogodliny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” niezbednych prac projektowych, robdét budowlanych i instalacyjnych,
dla zadania inwestycyjnego pod nazwqg ,Utworzenie Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2" wraz z niezbednq infrastrukturg na
trzech kondygnacjach zgonie z czescig rysunkowq. Podstawqg do opracowania
niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego byta inwentaryzacja budowlana
istniejgcego obiektu, ustalenia dokonane z Zamawiajgcym odnosnie oczekiwanych
funkcji projektowanych pomieszczen a takze ekspertyza p.poz. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu rozszerzenie ustug Swiadczonych przez Zamawiajgcego,
o ustugi typowe dla Zaktaddw Opiekunczo - Leczniczych. Celem zmian
budowlanych i instalacyjnych jest przystosowanie pomieszczen istniejgcego obiektu
do wspotczesnych wymagan funkcjonalnych dla obiektow stuzby zdrowia,
naktadanych przez obowigzujgce przepisy prawa oraz do  wymagan
Zamawiajgcego. Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztoéw prac projektowych i robdt budowlanych, a jednoczesnie
stanowi podstawe do sporzgdzenia oferty Wykonawcy na kompleksowq realizacje
zadania inwestycyjnego w formule ,zaprojekiuj i wybuduj’, obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i decyzjami, w tym miedzy innymi decyzji o pozwoleniu na budowe
o ile bedzie konieczna), jok rowniez wszelkie objete zamodwieniem prace
rozbiorkowe, budowlane i instalacyjne. W ramach niniejszego zamowienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania obiektu do uzytkowania przez
Zamawiagjgcego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, jedli bedzie
wymagane. Ustalone w ofercie Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe winno
obejmowac¢ wszystkie koszty oraz wszystkie prace projektowe, roboty budowlane
i instalacyjne oraz dostawy sprzetu i wyposazenia, ktére bedqg niezbedne dla
prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamodwienia i ktére bedqg wynikaty
z warunkéw postawionych zarbwno w niniejszym dokumencie opisujgcym
wymagania Zamawiajgcego jak rowniez w czesci graficznej, ktéra stanowi
integralny zatgcznik do niniejszego opracowania wraz z ekspertyzg p.poz. Niniejszy
dokument w dalszej freSci okreslany bedzie skrocong nazwq: PFU, natomiast
istniejgcy obiekt, objety zadaniem inwestycyjnym skrécong nazwq: ZOL.

1.1. Spodziewane efekty inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest budowa ZOL na parterze w czesci
budynku nr B1 wraz z izbqg przyje¢ w przyziemiu oraz na | pietrze w czesci budynku
nr B2 istniejgcego obiektu, majgca na celu umozliwienie udzielania Swiadczen
medycznych przez Zamawiajgcego w zakresie opieki dtugoterminowej pacjenta,
w funkcjonalnych i nowoczesnie wyposazonych w tym celu pomieszczeniach,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi obiektéw ochrony
zdrowia. Powyzsze zamierzenie inwestycyjne wpisuje sie w sposdb kompletny
w zapotrzebowanie na tego typu ustugi w mapie potrzeb zdrowotnych dla Powiatu
Gliwickiego. Niniejszy PFU w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania



Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach
readlizacji zadania musi zweryfikowa¢ zgodno$¢ zaproponowanych przez
Zamawigjgcego  rozwigzan  z  obowigzujgcymi  przepisami  sanitarnymi
i budowlanymi, a w razie stwierdzenia rozbieznosci zaproponowac odpowiednie
zmiany. Pomieszczenia objete niniejszym PFU muszg spetnia¢ wymagania, jakie na
budynki stuzby zdrowia naktadajg aktualne przepisy prawa.

1.1.1 Zgodnosé roboét z dokumentacjq i Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zroédta  szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy redlizacji przedmiotowej inwestyciji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Umowa

- Dokumentacja projektowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

- Ekspertyza przeciwpozarowa.

Watpliwosci w  zakresie zgodnosci wymagan bqgdz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowqg powinny by
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robdét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia wagtpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytgcznie Wykonawce Robot.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedqg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
wykazywac zgodnos¢ z zatozeniami  okreSlonymi  w  PFU  wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcy
okre$la czynnosci, ktére w ramach realizacji zamdwienia muszg by< wykonane
przez pracownikdw zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace:

« prace demontazowe irozbidrkowe;

e prace murarskie;

e prace posadzkarskie;

e prace tynkarskie;

e prace ptytkarskie;

» prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, niskoprgdowej, p.poz.,
przyzywowej, telefoniczneji teleinformatycznej;

*  montaz opraw o$wietleniowych;

e prace instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazéw
medycznych i wentylacii;

* prace w zakresie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych;

¢ montaz Scianek dziatowych wraz z izolacjg termiczng;

« montaz stolarki drzwiowej;

e montaz oktadzin sciennych;

* montaz sufitdbw podwieszanych;

» roboty Slusarskie;

+ dachowe;

« roboty malarskie.
1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuije:



« Zastosowanie innych rodzajow materiatdw, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno
- uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, izich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg
nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdw, urzgdzen lub  rozwigzan
funkcjonalno- uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie
wynikata ze zmiany przepisdw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
Z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w frakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres
robét.

1.2.1 Ogdlny opis stanu istniejgcego budynku.

Przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch czesci — B1 (budynek nowy) oraz
B2 (budynek stary — objety ochrong konserwatorska) jak i tgcznika. Budynek
zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2. Wejscie gtdwne do budynku
usytuowane jest od strony potudniowe] pomiedzy budynkiem B1 i B2. Teren
zagospodarowany jest poprzez chodniki z kostki betonowej, droge wewnetrzng
z kostki betonowej, parking o nawierzchni betonowej oraz zielen niskg i wysokaq.

Budynek o skomplikowanej, mocno rozcztonkowanej bryle, usredniona
wysoko$¢ Sciany elewacji budynku B1 ~ 13,00 m, B2 ~ 15,00. Elewacje budynku B1
i tgcznika sg ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
w kolorach kremowym i pastelowo zielonym, kryty papqg; natomiast budynek B2 jest
w catosci wykonany z cegty posiada ozdobne nadproza, gzymsy i Scianki
szczytowe, kryty dachem z dachdwki ceramicznej w kolorze czerwonym (budynek
objety jest ochrong konserwatorskq).

Opis istniejgcego budynku
Poziom odniesienia (pkt. +/- 0,00 m) dla okreslania poszczegdlinych poziomow
elementéw budynku, przyjeto wysokos¢ wykonczonej posadzki parteru,
odrebnie dla budynku B1 i B2.

Funkcja budynku
Budynek B1 petnirole Szpitala z oddziatami tézkowo - zabiegowymi:
» PRZYZIEMIE - strefa wejsciowaq, izba przyje¢ z pomieszczeniami zabiegowymi,
gabinety lekarskie, pracownia endoskopii, Tomografi Komputerowej i RTG,
wraz
Z pomieszczeniami pomocniczymi, archiwum, pomieszczenia techniczne
i zaplecze kateringowe;
* PARTER - pomieszczenia rentgena, EKG, laboratorium, oddziat internistyczny
i zamkniety oddziat, mieszczgcy izolatki, oddzielony Sluzami bezpiecznymi i
kaplice szpitalng;
« PIETRO | - frakt porodowy wraz z sala do cesarskiego ciecia, oddziat
noworodkowy i ginekologiczny



+ PODDASLZE - blok operacyjny i oddziat chirurgiczny.

Budynek B2 petnirole przychodni i administracyjnqg, oraz zaplecza personelu:

* PRZYZIEMIE — pomieszczenia techniczne, archiwum, i magazyny, szatnie dla
personelu;

* PARTER - przychodnia, posiadajgca osobne wejscia z zewngtrz — poradnia
ginekologiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, patologii noworodkdw,
chirurgii wraz z zapleczem i salg konferencyjng oraz poradnia chordb ptuc;

 PIETRO | — pomieszczenie administracyjne;

* PODDASZE — pomieszczenia administracyjne.

Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne
Budynek B1 wybudowany w latach 70 XX wieku, budynek sktada sie z dwdch
oddylatowanych segmentéw, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony:
e fundamenty - ruszt fundamentowy, posadowiony na poziomie -1,25 od
poziomu posadzki niskiego parteru;
* konstrukcja zasadnicza - ramy zelbetowe monolityczne;
» elementy noSne pionowe — stupy ram i sciany z cegty petnej;
« elementy nos$ne pionowe - belki zelbetowe oparte na stupach i scianach.
* stfropy — Ackerman;
« klatki schodowe - zelbetowe ptytowo — belkowe;
* szyby windowe murowane wraz z maszynowniami nad budynkiem — stanowig
element konstrukcyjny obiektu;
« Scianki ostonowe i dziatowe — ceramiczne, tynkowane;
« dach - ptyty korytowe, oparte na sciankach azurowych;
« wentylacja grawitacyjna i czeSciowo mechaniczna;
» budynek posiada szachty instalacyjne.
» Wykonczenie budynku:
- Tynki cementowo - wapienne, czesciowo z oktadzinami z ptytek
ceramicznych;
- Posadzki szlichta cementowa, wykonczona wyktadzing PCV, ptytkami
ceramicznymi i lastrykiem;
- Stolarka okienna — PCV;
- Stolarka drzwiowa — Drewniana, PCV, aluminiowa.

Budynek B2 wybudowany na przetomie XIX i XX wieku, budynek
jednosegmentowy, na  rozcztonkowanym  planie  frzykondygnacyjnym
z uzytkowym poddaszem, niski parter — przyziemie czesSciowo zagtebiony
w gruncie; wykonany w technologii tradycyjnej:

« tawy fundamentowe — poza zakresem opracowania;

e Sciany — murowane z cegty petnej;

« Scianki dziatowe — murowane;

« strop nad przyziemiem — odcinkowy na belkach stalowych;

» strop nad parterem — zelbetowy;

e strop nad pietrem - drewniany z Slepym putapem, wykonczony wylewkg

cementowq, od spodu wykonczony tynkiem na trzcinie;



« strop nad wydzielonym poddaszem — drewniany;
e wiezba dachowa - drewniana o uktadzie ptatwiowo — krokwiowym, kryty
dachowkg karpiowkg;
e Wykonczenie budynku:
- Tynki cementowo — wapienne, cze$ciowo z oktadzinami z ptytek
ceramicznych;
- Pod stropami drewnianymi — tynk na frzcinie;
- Posadzki — szlichta cementowa, wykonczona wyktadzing PCV,
ptytkami ceramicznymi i lastrykiem;
- Stolarka okienna — drewniana, PCV
- Stolarka drzwiowa — Drewniana, PCV.

Przytgcza do medidow
Wodo - kanalizacyjne;
+ Kanalizacja deszczowa;
* Instalacja CO - kociot na paliwo olejowe, kottownia zlokalizowana jest w
osobnym budynku;
« Instalacja elektryczna - Swiatto i sita;
» Instalacja teletechniczna;
« Instalacja przyzywowa;
» Instalacja hydrantowa;
« CzeSciowo wentylacja mechaniczna (Budynek B1);
e CzesSciowy monitoring (Budynek B1).

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

Powierzchnia zabudowy 2 059,72 m2

Powierzchnia uzytkowa 6 043,60 m2
e Przyziemie 161538 m2
e Parter 1 540,42 m2
+ | pietro 1 546,68 m2
» Poddasze 1341,12 m2

Kubatura:
» Budynek1 19 834,56 m3
e Budynek 2 7 060,51 m3
* tqgcznik: 681,05 m3

Razem: 27 576,12 m3

1.2.2 Zakres robot.
Ogdlny zakres robdt objetych zamdwieniem polegac¢ bedzie na wykonaniu
przebudowy istniejgcych pomieszczen, a w szczegdlnosci:

D. ZAKRES BUDOWLANY i INSTALACYJNY:
f) Przyziemie budynku B1 w obrebie izby przyje¢ — roboty demontazowe
i rozbiorkowe. Wykonanie Scianki wydzielajgcej recepcje w technologii
suchej zabudowy z wypetnieniem wetng mineralng, zaleca sie
zastosowanie ptyt podwodjnych GKF 12,5mm (obustronnie). Zmurowanie
wnek bloczkami z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej wraz
z wykonaniem tynkéw lub wykonanie suchej zabudowy z wypetnieniem




z wetny mineralnej. Montaz stolarki aluminiowe] p.poz. oraz zwyktej
o profilu zimnym. Rozprowadzenie instalacii elektrycznej wraz z montazem
osprzetu elekirycznego i opraw oswietleniowych. Wykonaniem instalaciji
niskoprgdowej, p.poz. i ewakuacyjnej. Wykonczenie: na Scianach
uzupetnienie ubytkdw poprzez wykonanie gtadzi gipsowych wraz
z robotami malarskimi — farby lateksowe. W recepciji wykonanie sufitow
kasetonowych, modutowych 60x60cm, uwzgledni¢ montaz klimatyzatora.
Szczegdbtowy zakres ujety w czesci graficznej PFU.

Klatka schodowa w budynku B2 (zakres robot dotyczy catej klatki
schodowej) - roboty demontazowe i rozbidérkowe. Montaz klapy
odymiajgcej w dachu na ostatniej kondygnaciji (przetozenie dachdwek,
wzmochienie wiezby dachowej poprzez wykonanie wymianu, wykonanie
obrébek blacharskich, uzupetnienie ocieplenia wiezby dachowej,
wykonanie obudowy z ptyt GKF wraz z robotami towarzyszgcymi,
rozprowadzenie instalacji  p.poz. wraz z montazem  osprzetu).
Zamurowania oraz Scianki dziatowe nalezy wymurowac z bloczkow
betonu komdrkowego na zaprawie klejowe] uzupetnienie tynkow
wewnetrznych wraz z gtadzig gipsowq. Wykonanie sufitu podwieszanego
na ostatniej kondygnaciji z ptyt GKF na ruszcie stalowym wraz z izolacjg
z wetny mineralnej gr.15cm. Wzdtuz biegu schodowego nalezy
zdemontowac istniejgcy pochwyt drewniany i zamontowac¢ nowy
spetniajgcy obowigzujgce przepisy — wysoko$C balustrady powinna
wynosi¢c  110cm. Nalezy przeprowadzic reperacje uszkodzonych
betonowych stopnic. Skuc istniejgce posadzki lastrykowe wykonac
posadzke cementowq wraz z powtokg z zywicy epoksydowej. Wystajgce
kable wku¢ w Sciane. Wymieni¢ stolarke drzwiowqg na p.poz. Zrealizowac
zalecenia  wynikajgce z ekspertyzy p.poz. Przetozy¢  grzejniki
pomniejszajgce droge ewakuacyjng. Rozprowadzi¢ instalacje elekiryczng
wraz z montazem osprzetu elekirycznego i opraw os$wietleniowych,
wykonac¢ oswietlenie ewakuacyjne. Zamontowac tabliczki informacyjne.
W drzwiach zewnetrznych zamontowac sitowniki i zmieni¢ funkcje drzwi
na napowietrzajgcq. Wymienic stolarke drzwiowqg do piwnicy. Wykonac
lamperie na bazie farb wodnych do wysokosci 175cm. Uzupetni¢ gtadzie
gipsowe. Przeprowadzi¢ roboty malarskie na scianach i sufitach stosujgc
farby lateksowe. Stopnie betonowe wzdtuz biegu schodowego
pomalowac¢ farbami o wysokiej Scieralnosci. Rozpatrywac z czescig
graficzng PFU.

IOL w poziomie parteru budynku B1. Demontaz ceramiki sanitarnej,
grzejnikéw, drzwi i innych elementéw zuzytych oraz wyburzenia i przebicia
zgodnie z rysunkami przedstawiajgcymi proponowane zmiany (ingerencja
w uktad konstrukcyjny wymaga przedstawienia opinii/ekspertyzy
konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego). Demontaz
oston scian, sufitbw podwieszonych i starych parapetéw wewnetrznych
oraz demontaz wszystkich elementéw wykonczeniowych jak wyktadziny,
ptytki i istniejgcych posadzek o grubosci okoto 8cm. Wymurowanie
nowych $cian i zamurowanie otwordw drzwiowych (bloczki z betonu
komdrkowego na zaprawie klejowej). Uzupetnienie tynkdw oraz
wykonanie gtadzi gipsowych. Dopuszcza sie wykonanie Scianek
w technologii suchej zabudowy o minimalnej grubosci 12,5cm wraz
Z wypetnieniem z wetny mineralnej. Wykonanie niezbednych - ze wzgledu
na zmiane uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen, jak rowniez na
stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym:
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- instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji — zamontowac
otuline termicznq); instalacji kanalizacji sanitarnej. Rozprowadzi¢ instalacje wod.-
kan. z uwzglednieniem wymiany odcinka piondw w zakresie opracowywanej
kondygnacji i kondygnacji ponizszych az do piwnic; Wykona¢ podejscia dla
kondygnacji wyzej usytuowanej;

- instalacji wentylacji hybrydowej i klimatyzacji (sala gimnastyczna, gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, kuchnia oddziatowa, pokdj odwiedzin);

- instalacji cenfralnego ogrzewania przetozenie grzejnikdw wraz z modernizacjq
instalacji centralnego ogrzewania z uwagi na zmiane usytuowania grzejnikow;
W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych dostarczy¢ i zamontowac
grzejniki higieniczne;

- instalacji gazéw medycznych (w niezbednym zakresie z uwagi na kolizie
z prowadzonymi robotami);

- instalacji elektrycznych wraz z wymiang poziomych rozdzielni obiektowych
w tym wewnetrzne linie zasilajgce (w  ramach niniejszego zlecenia);
Rozprowadzi¢ instalacje elekiryczng i zamontowac osprzet elekiryczny wraz
z kompletnymi oprawami (w tym staboprgdowq, telekomunikacyjng
i sygnalizacji p.poz.) z uwzglednieniem wymiany rozdzielni poziomych, tablic itp.
w zakresie dziatania kondygnacii i tranzytu przez ww. kondygnacije). W projekcie
nalezy uwzgledni¢c rozwigzania wptywajgce na mozliwos¢ efektywnego
wykorzystania energii (np. poprzez zastosowanie opraw LED);

- instalacji  teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego  wraz
z dedykowang instalacjg elektryczng, telefoniczng i monitoringu  (strefy
komunikacyjne, wejscia i sale chorych — podglgd w punkcie pielegniarskim);

- instalacji zabezpieczeh pozarowych; remontowane pomieszczenia muszg
spetniac¢ przepisy pozarowe w zakresie instalacji hydrantowej i osprzetu
wykorzystywanego do gaszenia pozarow;

- instalacja przyzywowa (IP-DECT) bezprzewodowa wraz z osprzetem i centralg;

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego;

Istniejgce Sciany nalezy obtozy¢ oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych
w technologii suchej zabudowy bazujgc na stelazu wykonanego z metalowej
konstrukcji nosnej (profile CW i UW), pojedynczej oraz jednostronnie montowanej
oktadziny jednowarstwowej gr.12,5mm z  ptyt  gipsowo-kartonowych.
W pomieszczeniach komunikacji oraz w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym
i sekretariacie nie wykonujemy oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy
wykonac¢ gtadzie gipsowe oraz wyréwnac podtoze.

W pomieszczeniu komunikacji montaz sufitow kasetonowych, modutowych
60x60cm, w pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonac sufit podwieszanych
systemowy na profilach stalowych w technologii suchej zabudowy z oktadzing
z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm.

Osadzi¢ nowe parapety (postforming) — okna nalezy wyposazy¢ w elementy
ograniczajgce dostep promieni stonecznych w celu zapobiegania przegrzania
sie pomieszczen (wykonawca musi zamontowac rolety wewnetrzne typu dzien
noc — typ rolet nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.)

Montaz nowej stolarki drzwiowej prefabrykowanej z ptyty widrowej otworowe;j
wraz z oscieznicqg regulowang oraz szyldem i odbojnikiem. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy zamontowa¢ samozamykacz. Montaz stolarki aluminiowej
i p.poz. wg wytycznych wynikajgcych z ekspertyzy p.poz. oraz czesci graficznej
PFU.

Wykonanie posadzek cementowych o gr.écm w ciggach komunikacyjnych
dopuszcza sie przeprowadzenie regeneracii istniejgcej posadzki — w zaleznosci
od stanu podtoza po wykonaniu robdt demontazowych, rozbidrkowych
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i murowych a takze w zaleznosSci od mozliwosci uzyskania jednego poziomu
posadzek w stosunku do pozostatych pomieszczen. Wykonanie nowych warstw
podtdég wykonczonych pcw / gres (ptytki o wymiarach 30x60cm) lub zywicg
epoksydowa (w salach chorych zamontowac panele winylowe oraz cokoliki).
W salach chorych na 1,30m zabezpieczyC powyzej cokotu Sciane arkuszami
sciennymi np. SPM, PCV. Na Scianach i sufitach uwzglednic min. dwukrotne
malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. W pomieszczeniach
sanitarnych projektuje sie ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 30xé60cm
uktadane do wysokosci 205cm. Wykonanie zabezpieczenia na Scianach
i narozach Sciennych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem przy zastosowaniu
gotowego  systemu (montaz  naroznikow, odbojnic w  ciggach
komunikacyjnych). Wykona¢ oznaczenia ZOL (tabliczki informacyjne,
kierunkowe), oznaczy¢ punkt pielegniarski, zamontowac tabliczki drzwiowe,
oznaczy¢ numeracje poszczegolnych drzwi (wraz z sygnaturg/brelokiem kluczy).
Dostawa i montaz armatury  sanitarnej (baterie umywalkowe,
w pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych baterie tokciowe, baterie
prysznicowe, umywalki ceramiczne z szafkg, zlewozmywaki, kabiny prysznicowe
ze szkta bezpiecznego z brodzikami, muszla ustepowa ze stelazem i deskg
sedesowq wolnoopadajgcg). Dostawa i montaz dozownikdbw na mydto, luster
nad umywalkg, uchwytdéw na papier toaletowy, kubkdw na przybory toaletowe,
uchwytdw na reczniki, pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych.

i) ZOL w poziomie | pietra budynku B2. Demontaz ceramiki sanitarne;j,
grzejnikdw, drzwi i innych elementéw zuzytych oraz wyburzenia i przebicia
zgodnie z rysunkami przedstawiajgcymi proponowane zmiany (ingerencija
w uktad konstrukcyjny wymaga przedstawienia  opinii/ekspertyzy
konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego). Demontaz
oston Scian, sufitdw podwieszonych i starych parapetéw wewnetrznych
oraz demontaz wszystkich elementéw wykonczeniowych jak wyktadziny,
ptytki i istniejgcych posadzek o grubosci okoto 8cm. Likwidacja progow
drzwiowych. Demontaz istniejgcych oscieznic drzwiowych na podstawie
opinii konstruktora nalezy rozwazy¢ wykonanie nadprozy. Wymurowanie
nowych $cian i zamurowanie otwordw drzwiowych (bloczki z betonu
komdrkowego na zaprawie klejowej). Uzupetnienie tynkdw oraz
wykonanie gtadzi gipsowych. Dopuszcza sie wykonanie Scianek
w technologii suchej zabudowy o minimalnej grubosci 12,5cm wraz
Z wypetnieniem z wetny mineralnej. Wykonanie niezbednych - ze wzgledu
na zmiane uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen, jak rowniez na
stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym:

- instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji — zamontowac
otuline termicznq); instalacji kanalizacji sanitarnej - niskoszumowej. Rozprowadzic
instalacje wod.- kan. z uwzglednieniem wymiany odcinka piondw w zakresie
opracowywanej kondygnaciji i kondygnaciji ponizszych az do piwnic; Wykonac
podejscia dla kondygnaciji wyzej usytuowane;j;

- instalacji wentylacji hybrydowej i klimatyzacji (gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, kuchnia oddziatowa, $wietlica/jadalnia);

- instalacji centralnego ogrzewania przetozenie grzejnikdw wraz z modernizacjq
instalacji centralnego ogrzewania z uwagi na zmiane usytuowania grzejnikow;
W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych dostarczy¢ i zamontowac
grzejniki higieniczne;

- instalacji gazdw medycznych (w niezbednym zakresie z uwagi na kolizje
z prowadzonymi robotami);
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- instalacji elekirycznych wraz z wymiang poziomych rozdzielni obiektowych
w tym wewnetrzne linie zasilojgce (w ramach niniejszego zlecenia);
Rozprowadzi¢ instalacje elekiryczng i zamontowac osprzet elekiryczny wraz
z kompletnymi oprawami (w tym staboprgdowq, telekomunikacyjng
i sygnalizacji p.poz.) z uwzglednieniem wymiany rozdzielni poziomych, tablic itp.
w zakresie dziatania kondygnacii i franzytu przez ww. kondygnacje). W projekcie
nalezy uwzgledni¢ rozwigzania wptywajgce na mozliwos¢ efektywnego
wykorzystania energii (np. poprzez zastosowanie opraw LED);

- instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego kategorii Ré wraz
z dedykowanqg instalacjg elektryczng, telefoniczng i monitoringu  (strefy
komunikacyjne, wejscia i sale chorych — podglgd w punkcie pielegniarskim);

- instalacji zabezpieczen pozarowych; remontowane pomieszczenia muszg
spetniaC  przepisy pozarowe w zakresie instalacji hydrantowej i osprzetu
wykorzystywanego do gaszenia pozarow;

- instalacja przyzywowa (IP-DECT) bezprzewodowa wraz z osprzetem i centralg;

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego;

Istniejgce Sciany nalezy obtozy¢ oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych
w technologii suchej zabudowy bazujgc na stelazu wykonanego z metalowej
konstrukcji nosnej (profile CW i UW), pojedynczej oraz jednostronnie montowane;j
oktadziny jednowarstwowej gr.12,5mm z ptyt gipsowo-kartonowych.

W pomieszczeniu komunikacji montaz sufitdw kasetonowych, modutowych
60x60cm, w pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonac sufit podwieszanych
systemowy na profilach stalowych w technologii suchej zabudowy z oktadzing
Z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm.

Osadzi¢ nowe parapety (postforming) — okna nalezy wyposazy¢ w elementy
ograniczajgce dostep promieni stonecznych w celu zapobiegania przegrzania
sie pomieszczen (wykonawca musi zamontowac rolety wewnetrzne typu dzien
noc — typ rolet nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.)

Montaz nowej stolarki drzwiowej prefabrykowanej z ptyty widrowej otworowe;j
wraz z oscieznicqg regulowang oraz szyldem i odbojnikiem. W pomieszczeniach
sanitarnych nalezy zamontowa¢ samozamykacz. Montaz stolarki aluminiowej
i p.poz. wg wytycznych wynikajgcych z ekspertyzy p.poz. oraz czesci graficznej
PFU.

Wykonanie posadzek cementowych o gr.6-8cm. Wykonanie nowych warstw
podtdg wykonczonych pcw / gres (ptytki o wymiarach 30x60cm) lub zywicg
epoksydowa (w salach chorych zamontowac panele winylowe oraz cokoliki).
W salach chorych na 1,30m zabezpieczyE powyzej cokotu sciane arkuszami
sciennymi np. SPM, PCV. Na Scianach i sufitach uwzglednic min. dwukrotne
malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. W pomieszczeniach
sanitarnych projektuje sie ptytki ceramiczne lub gresowe o wymiarach 30x60cm
uktadane do wysokosci 205cm. Wykonanie zabezpieczenia na $cianach i
narozach sciennych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem przy zastosowaniu
gotowego  systemu (montaz  naroznikow, odbojnic w  ciggach
komunikacyjnych). Wykona¢ oznaczenia ZOL (tabliczki informacyjne,
kierunkowe), oznaczy¢ punkt pielegniarski, zamontowac tabliczki drzwiowe,
oznaczy¢ numeracje poszczegolnych drzwi (wraz z sygnaturg/brelokiem kluczy).
Dostawa i montaz armatury  sanitarnej (baterie umywalkowe,
w pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych baterie tokciowe, baterie
prysznicowe, umywalki ceramiczne z szafkg, zZlewozmywaki, kabiny prysznicowe
ze szkta bezpiecznego z brodzikami, muszla ustepowa ze stelazem i deskg
sedesowq wolnoopadajgcg). Dostawa i montaz dozownikdbw na mydto, luster
nad umywalkg, uchwytdéw na papier toaletowy, kubkdw na przybory toaletowe,
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haczykdw na reczniki, pochwytéw dlia oséb niepetnosprawnych.

j) Zasady prowadzenia robét elekirycznych teletechnicznych:

Uwagi ogdlne:

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo, w przygotowanych kanatach kablowych
w podtodze Ilub w korytkach instalacyjnych mocowanych nad sufitem
podwieszanym. Tam gdzie jest to konieczne wykonac kanat kablowy
o gtebokosci minimum 7 cm. W przypadku koniecznosci doprowadzenia
przewoddw do urzgdzen medycznych od géry, nalezy zamontowac ponad
sufitem podwieszanym kanaty instalacyjne z PCV lub blachy petnej. Przewody
zasilojgce  prowadzi¢ i uktada¢ frasami  oddalonymi od przewoddw
elektrycznych zasilaojgcych. Stosowac przewody zgodne z wymaganiami
dostawcow urzgdzenh medycznych. Stosowal osprzet podtynkowy, kolor
osprzetu uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie obudowy tgcznikdw i gniazd
witykowych muszg by¢ wykonane w jednolitym kolorze. Jako materiat
przewodowy nalezy stosowac wytgcznie przewody atestowane. Wszystkie
wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia.
Urzgdzenia i materiaty muszg by< w petni zgodne z polskimi normami.

Instalacja sieci strukturalnych komputerowych

Zaprojektowac i wykonac strukturalng siec komputerowg minimum kategorii 6a.
W  projektowaniu zachowac¢ odpowiednie zasady szczegdlnie w zakresie
wtasciwych odlegtosci w stosunku do kabli elektrycznych. Stosowac kable
sieciowe ekranowane kategorii 6a. Szafy teleinformatyczne powinny zostac
podtgczona kablem Swiattowodowym do centfralnego punktu dyspozytorskiego
- serwera w miejscu wskazanym i uzgodnionym z Dziatem IT Zamawigjgcego
i lokalizowane w ciggach komunikacyjnych a jezeli nie bedzie to mozliwe
w wydzielonych pomieszczeniach technicznych dobrze wentylowanych.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Jako system sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowac system adresowalny i
petlowy. System ten powinien by¢ systemem modutowym, umozliwiajgcym
elastyczng budowe i rozbudowe, posiadac narzedzia softwarowe umozliwiajgce
serwis kazdego elementu z poziomu centrali - w tym serwis zdalny. W ramach
czynnosci zwigzanych z wykonaniem tej instalacji nalezy przeprowadzic:

1) montaz czujek przeciwpozarowych. Sposdb rozmieszczenia czujek w obiekcie
oraz wielko$¢ dozorowanej powierzchni, w zaleznosci od rodzaju pomieszczen,
powinny by¢ zgodne z wytycznymi okreslonymi przez rzeczoznawce p.poz.

2) instalowanie centrali sygnalizacji pozaru. Cenfrale nalezy z reguty instalowac
w pomieszczeniach, w ktdérych istnieje dyzur catodobowy. W przypadku, gdy w
miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru przez catg dobe, nalezy
zapewni¢ przekazywanie sygnatdw z centrali do miejsca ze statym dyzurem
personelu, wykorzystujgc system monitoringu lub zestyki przekaznikdéw do
sygnalizacji dodatkowej. Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym, tatwo
dostepnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami
stonca, z dala od zrédet ciepta. Po umocowaniu centrali nalezy do niegj
podtgczy¢ przewody linii dozorowych, sygnatowych i monitoringu.

Instalacja RTV

Instalacja powinna umozliwia¢ odbidr sygnatdw telewizyjnych i radiowych
emitowanych przez nadajnik w Gliwicach - sygnat analogowy i cyfrowy.
Standard zastosowanych urzgdzen umozZliwic wtgczenie programow telewizji
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kablowej w paSmie do 900MHz. Instalacja RTV powinna zosta¢ wykonana
w Swietlicy/jadalni oraz w salach chorych.

Instalacja przyzywowa.
Instalacja przyzywowa jest systemem pozwalajgcym na szybkie reagowanie na
zagrozenie zycie pacjenta. Kazdy z pacjentdbw w salach przy tdézku winien
posiada¢ modut wraz z dotgczonym do niego manipulatorem. Modut posiada
lampke sygnalizacyjng. W kazdej sali przy kazdym t6zku ma by¢ jeden przycisk,
w kazdej tazience ma by¢ przy sedesie (w zasiegu reki) przycisk przyzywowy typ
pociggowy, a przy umywalce przycisk przyzywowy. Réwniez na korytarzu przy
drzwiach kazdej z sal chorych ma byc¢ sygnalizator alarmu. System nalezy
zakonczy¢ w pokoju pielegniarek centralkg umozliwiajgcg szybkie i bezbtedne
okreslenie miejsca alarmu. Centralka ta ma umozliwi¢ skasowanie alarmu
dzwiekowego w dyzurce. Pozosta¢ ma alarm swietlny, kasowany przyciskiem w
sali chorych w ktérej uruchomiono alarm. Centralka ma mie¢ budowe
modutowqg, umozliwiajgcq stopniowe rozbudowanie systemu w podzniejszym
terminie bez koniecznosci wymiany obecnie budowanego. System powinien byc¢
wykonany w technice cyfrowej fransmisji danych.
System przywotawczy ma bys skonfigurowany nastepujgco:
1) Centralki na stanowiskach sredniego personelu dyzurujgcego
2) Przyciski sygnalizacyjne w:

v' pokojach tézkowych

v'weztach sanitarnych pacjentéw i tazienki pacjentow.
Wszystkie elementy systemu powinny byc¢ jednego producenta. Ostony, ramki
i obudowy powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne. Lampki
sygnalizacyjne Swietlne majg by¢ podswietlane diodami Swietinymi LED.
Szczegdtowe zasady oprogramowania  systemu  uzgodni  Wykonawca
z Uzytkownikiem po przedstawieniu konfiguracji i wtasciwosci uzytkowych
wdrazanego do eksploatacji systemu przywotawczego.

Instalacja monitoringu CCTV.
Instalacje wykonac we wszystkich salach chorych, korytarzach i na klatce
schodowej. Zaprojektowac system kamer zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy. Zapewni¢ mozliwos¢ rejestracji obrazu
przez okres minimum 30 dni.

E. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanej] w pkt. 2.2. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wyzej wymienionych robdét budowlanych. Ostateczne rozstrzygniecia, co do
sposobu redlizacji przedmiotu zamdwienia okresla¢ bedzie dokumentacja
projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
ktére muszg zostac pozytywnie uzgodnione z Zamawigajgcym oraz jego Nadzorem
Inwestorskim oraz uzyskac prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyza p.poz. itp.
dotyczgce przedmiotowego obiektu) stanowiqg sktadniki umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub brakdw w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, kitéry podejmie decyzie o wprowadzeniu
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odpowiednich zmian ipoprawek. W zatgcznikach PFU znajdujg sie szkice, ktore
nalezy traktowac, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegdtowe
rozwigzania mogqg odbiegac¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan
zawartych w obowiqgzujgcych rozporzgdzeniach czy normach lub sqg korzystniejsze
pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

F. UPROSZICZONY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Al

Opracowanie dokumentacii.

Al.2

Opinia konstrukcyjna

Al1.3

Wielobranzowy projekt budowlany z stosownymi pozwoleniami

Al.4

Wielobranzowy projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys STWIOR

Al.5

Dokumentacja powykonawcza

A2

Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

A2.0

Rozbidrka $cian, wykucie wnek pod otwory.

A2.1

Rozbidrka posadzek wraz z oktadzing posadzkarskg.

A2.2

Demontaz stolarki drzwiowej i okienne;.

A2.3

Demontaz elementédw drobnowymiarowych oraz krat stalowych, wykonanie otworu w
dachu pod odymianie.

A2.4

Demontaz armatury sanitarnej oraz osprzetu elekirycznego.

A2.5

Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i elekiryczne).

A2.6

Demontaz oktadziny §cienne;.

A2.7

Utylizacja gruzu i elementdw z rozbidrki.

A3

Roboty ogdinobudowlane.

A3.0

Zamurowanie wnek i otwordéw z bloczkéw betonu komdrkowego.

A3.1

Wykonanie $cianek p.poz. + nadproza.

A3.2

Wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wypetnieniem z
wetny mineralne;.

A3.3

Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na profilach
stalowych systemowych.

A3.4

Wykonanie sufitéw podwieszanych systemowych z ptyt w celu zabezpieczenia
istniejgcego stropu drewnianego do uzyskania klasy odpornosci ogniowej REI 60

A3.5

Wykonanie sufitbw podwieszanych systemowych.

A3.6

Wykonanie posadzek cementowych.

A3.7

Wykonanie oktadziny §ciennej z ptytek ceramicznych lub gresowych o wymiarach
30x60cm.

A3.8

Wykonanie oktadziny posadzkarskiej z ptytek gresowych o wymiarach 30x60cm oraz z
paneli winylowych. Dopuszcza sie wykonanie w ciggach komunikacyjnych zywicy
epoksydowe.

A3.9

Przetarcie tynkdw na $cianach i sufitach w klatce schodowe;.

A3.10

Wykonanie gtadzi gipsowych.

A3.11

Montaz kompletnej stolarki aluminiowe;.

A3.12

Montaz kompletnej stolarki p.poz.

A3.13

Montaz prefabrykowanej stolarki drzwiowej z ptyty widrowej otworowej wraz z
oécieznicg regulowang.
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A3.14

Wykonanie zabezpieczenia na scianach i narozach Sciennych przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem przy zastosowaniu gotowego systemu (montaz naroznikdw, odbojnic,
ochrona zatdzkowa, montaz rolet wewnetrznych dzieh-noc).

A3.15

Montaz klapy odymiajgcej wraz z montazem obrdébek blacharskich, przetozeniem
dachdwki oraz robotami towarzyszgcymi.

A3.16

Wymiana pochwytdw balustrady na klatce schodowe;.

A3.17

Reperacja stopnic w klatce schodowe.

A3.18

Wymiana parapetdw wewnetrznych.

A3.19

Roboty malarskie.

A3.20

Modernizacja drzwi wejsciowych wg. Wytycznych p.poz.

A3.21

Dostawa i montaz cokolikdw systemowych.

A3.22

Roboty towarzyszgce i wykonczeniowe wraz z pracami porzgdkowymi.

A4

Przelozenie grzejnikow wraz z przerébkq instalacji centralnego ogrzewania.

A4.1

Przetozenie istniejgcych grzejnikdw.

A4.2

Modernizacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie dopasowania
do zmiany potozenia istniejgcych grzejnikow.

A4.3

Uruchomienie instalaciji centralnego ogrzewania wraz z probg szczelnosci.

A5

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami.

AbL.1

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na nowq niskoszumowq wraz z podejsciami.

Aé

Wymiana instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Aé.1

Wymiana instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w zakresie wymiany piondow i
poziomdw wraz z wykonaniem cyrkulacji i montazem otuliny termicznej.

Ab.2

Uruchomienie instalacii zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z prébami cisnienia.

A6.3

Wykonanie instalacji hydrantowe.

A7

Wymiana instalacji elekirycznej wraz z montazem osprzetu elekirycznego i
oswietlenia wewnetrznego LED.

A7.1

Rozprowadzenie instalacji elekirycznej w zakresie przewoddw zasilajgcych.

A7.2

Wykonanie instalacji p.poz. wraz z osprzetem.

A7.3

Wykonanie instalacji przyzywowej bezprzewodowej wraz z osprzetem.

A7 .4

Wykonanie instalaciji felefonicznej, RTV i teleinformatycznej Ré wraz z osprzetem
(monitoring).

A7.5

Wykonanie o$wietlenia awaryjnego.

A7.6

Montaz opraw oéwietleniowych LED.

A7.7

Montaz osprzetu elekirycznego (gniazdka tgczniki).

A7.8

Montaz tablic rozdzielczych wraz z zasilaniem.

A7.9

Pomiary instalacji elektryczne.

A8

Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazéw medycznych.

A8.1

Wykonanie instalacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych.

A8.2

Instalacja hybrydowa.

A8.3

Wykonanie klimatyzacii.
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Modernizacja gazéw medycznych z uwzglednieniem mozliwosci podtgczenia
pomieszczen szpitala

A8.4

A9 Armatura sanitarna.

Dostawa i montaz armatury sanitarnej (baterie umywalkowe, baterie prysznicowe,
umywalki ceramiczne z szafkq, zZlewozmywaki, kabiny prysznicowe ze szkta
bezpiecznego z brodzikami, muszla ustepowa ze stelazem i deskg sedesowq
wolnoopadajgcag).

A9.1

Dostawa i montaz dozownikdw na mydto, luster nad umywalkg, uchwytéw na papier
toaletowy, kubkdéw na przybory toaletowe, haczykdw na reczniki, pochwytéw dla
0s6b niepetnosprawnych.

A9.2

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci budynku
po przeprowadzeniv inwestyciji.

1.3.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania
projektu.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejgcych pomieszczen podziat
funkcjonalny bedzie ksztattowat sie zgodnie z przedstawionym zakresem w czesci
rysunkowe.

1.3.2. Dane powierzchniowe

Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni catkowitej po przebudowie

Podane powierzchnie sq orientacyjne

Nr Nazwa Powierzchrﬁo Powierzchnia Wysoko$c ObWéd. Powierzchnia

pom. pomieszczenia po[srggzlq sufitu [m2] | pomieszczenia pofri?Zk' scian [m2]
BUDYNEK B1 PRZYZIEMIE - IZBA PRZYJEC
0.1 Hall 58,36 58,36 2,95 29 85,55
0.2 Recepcja 23,75 23,75 2,95 20,82 61,42
0.3 Komunikacja 22,86 22,86 2,45 21,02 51,50
0,4 Komunikacja 16,02 16,02 2,45 16 38,70
BUDYNEK B1, PARTER - ZAKtAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY

1.1 Sala gimnastyczna 54,47 54,47 2,92 34,2 99.86
1.2 Komunikacja 1 62,69 62,69 2,95 26,66 78,65
1.3 Aneks socjalny 5,57 5,57 2,96 9.43 27,91
1.3t | WC Personel 4,73 4,73 2,96 8,02 23,74
1.4 Pok. Pielegniarski 14,43 14,43 2,92 16,76 48,94
1.5 Pok. Lekarski 10,37 10,37 2,96 13,75 40,70
1.6 Sala chorych ZOL 14,13 14,13 2,95 16,96 50,03
1.6+ | tazienka 2,76 2,76 2,7 6,82 18,41
1.7 Sala chorych ZOL 36,28 36,28 2,95 25,8 76,11
1.8 Sala chorych ZOL 14,55 14,55 2,95 13.03 38.44
1.8t | tazienka 2,92 2,92 2,7 7.03 18,98
1.9 Sala chorych ZOL 14,56 14,56 2,95 17,13 50,53
1.9¢ | tazienka 2,76 2,76 2,7 6,87 18,55
1.10 | Sala chorych ZOL 17,88 17,88 2,95 12,23 36,08
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1.11 | Sala chorych ZOL 17,62 17,62 2,95 18,23 53,78
1.12 | Sala chorych ZOL 17.78 17.78 2,95 18.15 53.54
1.13 | Sala chorych ZOL 17.73 17.73 2,95 18,23 53,78
1.14 | Sala chorych 19.07 19.07 2,95 17.3 51,04
1.15 | Pok. Odwiedzin 19,07 19,07 2,95 21,79 64,28
1.16 | Sekretariat 17.78 17.78 2,95 20,93 61,74
Gab.
Diagnostyczno-
1.17 | zabiegowy 17,78 17,78 2,95 18,15 53,54
1.18 |WC 6,44 6,44 2,95 17,03 50,24
1.19 | Pom. gospodarcze 1,63 1,63 2,95 5,18 15,28
1.20 | taz. niepetnospr. 10,38 10,38 2,95 1711 50,47
1.21 | Brudownik 5,58 5,58 2,95 9,67 28,53
Pkt pielegniarski/
Pkt przygotowania
1.22 | pielegniarskiego 5 5 2,95 9,23 27,23
tazienka
1.23 | pacjentow 6,59 6,59 2,95 16,11 47,52
1.24 | Komunikacja?2 76,19 76,19 2,95 96,45 284,53
BUDYNEK B2, | PIETRO - ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
tazienka
2.1 niepetnosprawnych 15,59 15,59 3,95 16,44 64,94
2.2 Przedsionek 55 5,5 3,95 9,58 37.84
2.3 Pom. Porzgdkowe 4,38 4,38 3,95 9,08 35,87
2.4 Brudownik 4,47 4,47 3.95 9.14 36,10
2.5 Sala chorych ZOL 22,58 22,58 3,95 19.1 75,45
2.6 Sala chorych ZOL 15,83 15,83 3,95 16,68 65,89
2.7 Sala chorych ZOL 15,86 15,86 3,95 16,54 65,33
2.8 Sala chorych ZOL 21,5 21,5 3,95 18,82 74,34
2.9 Sala chorych ZOL 16,7 16,7 3.95 16,86 66,60
Pom. przygot.
2.10 | pielegniarskiego 16,73 16,73 3,95 16,32 64,46
2.11 | WC Personel 6,36 6,36 3,95 10,6 41,87
2.12 | Pkt pielegniarski 10,46 10,46 3,95 13,3 52,54
Gab.
Diagnostyczno-
2.13 | zabiegowy 15,1 15,1 3,95 22,26 87.93
Swietl.- Jadal./Pok
2.14 | dzien. Pob. 58,76 58,76 3.95 32,64 128,93
2.15 |Sala chorych ZOL 31,38 31,38 3,95 22,48 88.80
Kuchnia
2.16 | oddziatowa 15,23 15,23 3,95 17,04 67,31
2.17 | Komunikacja 73,31 73,31 3,95 56,5 223,18
2.18 | Komunikacja 16,18 16,18 3,95 16,84 66,52
KI Klatka schodowa 64,74 64,74 3,95 78 231,00
SUMA: 1048,39 1048,39 - 1023,31 3049,95
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Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych
potrzeb poszczegdlnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzic na etapie
sporzgdzania dokumentacii projektowe;.

2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przebudowy.

2.1 Wymagania ogdlne.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wczesniej opracowang
dokumentacjg projektowq oraz ekspertyzg przeciwpozarowqg a takze ze sztukg
budowlang.

UWAGA:

Przewiduje sie, iz przebudowy prowadzone bedqg na czynnym i funkcjonujgcym
obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzglednic w przewidywanej organizacji
placu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
iuzgodni¢ z Zamawiagjgcym harmonogram readlizacji Inwestycji.  Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by<¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy
obcigzajg Wykonawce.
e przebudowe urzqgdzen kolidujgcych 1z projektowang budowq nalezy
wykonac¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w ferminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy tferen
budowy oraz dokumentacje przetargowq. Ponadto Wykonawca bedzie miat
prawo do wglgdu Ilub wypozyczenia dokumentacji inwestycji bedqgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty,
zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzgdzi we wtasnym
zakresie.

2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie
trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza
budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac
budowy nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami
sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac ani ingerowac
w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez
powodowac niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng
z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni
i podlegac okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
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zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostac przywrécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe, muszg zostac wywiezione na
wysypisko  komunalne (Zamawiagjgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce
dokumenty).

Energia elekiryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych
przytqczy  elektrycznych  pod  warunkiem  sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda
i energia elekiryczna dla pofrzeb budowy moze byc¢ pobierana z istniejgcych sieci,
pod warunkiem ich opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy
(wykonana na koszt Wykonawcy). Przed przystgpieniem do robdét nalezy dokonac
szczegotowych pomiardw elementdw istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci,
ktore mogtyby powodowac odstepstwa od wymiardw projektowanych nalezy
zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za
wyniki dziatalnoSci w zakresie: organizacji i wykonywania robdt budowlanych,
zabezpieczenia interesdbw oséb frzecich, w tym pacjentéw i personelu
medycznego, przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy i przepisdw p.poz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
ochrony mienia zwigzanego z budowq, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjq i przestrzegac ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazddw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania
sie z obowigzujgcym regulacjami placdwki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ,
a takze spetnienia wymogdéw stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gofowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie
w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty
tatwopalne bedqg przechowywane zgodnie zprzepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
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wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie tfrwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:

e ufrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw,
zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robdét, utrzymanie
w czystosSci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

« materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w migjscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizaciji Rob ot albo przez personel Wykonawcy.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcqg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ rozbidrki czesci
przegrod budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia
nowych otwordw drzwiowych oraz zamurowania otwordw zbednych.

Materiat rozbidrkowy z budynkdw usuwac nalezy do pojemnikdw na odpady,
w sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane, stal do
skupu ztomu, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpaddow (zgodnie
z wczesniejszym zapisem).

2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

e wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdinych
warunkdw  bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum  ucigzliwosci
zwigzanych z readlizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnosciq) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej

22



przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
obiektow i instalacji naziemnych i podziemnych urzqgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggii kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalaciji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inspekfora Nadzoru o© zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast  poinformuje  Inspektora Nadzoru o  kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez

wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg
w jakichkolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robodt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw
firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
znaruszeniem  jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje  Wykonawca,
z wyjagtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentow
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.9 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i Zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogqg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy przywotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszqg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majqg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq potrzebne do wbudowania zachowaty
swojqg, jakos¢ i wtasciwosc do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
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i wymaganiach  funkcjonalnych  popartych  certyfikatami,  Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bqdz wyrobdéw przez Zamawiajgcego.

2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedqg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojqg, jakosc i wtasciwosci, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedqg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
Sktadowanie materiatdéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach
podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i ktéry odpowiadac bedzie
- pod wzgledem typow i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt Ilub projekcie organizacji robodt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac  przeprowadzenie robdét, zgodnie zzasadami  okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw kontfraktu bedzie zakwestionowany
i niedopuszczone do robot.

2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakoS¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw fransportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy
w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac
wymagania dotyczqgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu  do
dopuszczalnych naciskdw na 0§ iinnych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

24




2.15 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot
budowlanych, i ich jako$¢ oraz jako$¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowqg, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego
Inspektora  Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjgtkiem
przypadku, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach  okreSlonych w  dokumentacji  projektowej,
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sq uwzglednione w wartosci zamaowienia.

2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdt
budowlanych i instalacyjnych.

2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego
wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatdw i urzqgdzen, dla ktérych
powyzsze dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka
dostarczona na budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okresSlac w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiadac bedq takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedqg odrzucone.
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2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie

naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotdw
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawigjgcego
autorskie prawa majagtkowe do wszelkich opracowan bedqgcych przedmiotem
umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach
eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majgtkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projekiu, co
obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do
korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi
czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowq, ktérg
przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt
budowlany musi posiadac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe.

W ramach realizowanych prac projektowych nalezy réowniez wykonac¢ projekty
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczen,
ktore muszqg zostac uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W ramach realizowanej dokumentacii projektowej Wykonawca rowniez przygotuje
projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu
robot budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng
dokumentacje powykonawczqg wraz z kompletem atestéw, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi
i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania
Wykonawcy terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik
Budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane frwatg technikg,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw
i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdolnych elementéw robodt,
przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektoréow Nadzoru i projektantow, daty zarzgdzenia
wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawiera¢ takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentdéw budowy zalicza sie:
* pozwolenia na realizacje zadania,
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« zawiadomienie o rozpoczeciu robot,
« protokoty odbioru robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
» instrukcje Inspektora Nadzoru,
« opinie ekspertow i konsultantow;
» korespondencje dotyczgcq budowy.

W frakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdét Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych
dokumentow:

e rysunkdw roboczych;

« aktualizacji harmonogramu robét;

« dokumentacji powykonawczej;

 instrukcji eksploataciji i konserwacji urzgdzen.

2.20 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.21 Odbidr robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy
powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg
inwestyciji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

« odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy robot.

Odbidér robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami  zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
a) Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego harmonogramu budowy. Odbioru robdét dokonuje wtasciwy Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora
Nadzoru.
b) Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci
robot. Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze
koncowym robot Inspektor Nadzoru.
c) Odbidr koncowy robot.
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy robdt nastgpi w_terminie do 14 dni od daty potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentodw do odbioru
kohcowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiaréw, oceny wizualne;j,
e zgodnosci wykonania robdét z PFU, dokumentacjg projektowqg
i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru kohcowego robdt jest
“Protokdt odbioru koncowego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
niego nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje powykonawczq,
* inwentaryzacje powstatego w frakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia fechnologiczne,
e dzienniki budowy,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi urzgdzen,
e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
W porozumieniu z wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowq forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajgcy
nie zgtasza wymagan, co do obmiaru robdt budowlanych dla zakresu prac
objetego umowaq.

2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej konieczno$ci w ramach zamodwienia Wykonawca
zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczgce nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzqgdzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedq
na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy
zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu
dla uczestnikdw szkolenia.
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Przyktadowy zakres szkolenia, to:

« zasady dziatania urzgdzen,

e ogdlnainformacja o eksploatacji dostarczanych urzgdzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chtéd lub zmiany koncepciji pracy urzgdzen,

» szczegotowy opis technologii i warunkdéw eksploatacyjnych automatyki,

« nastawianie programu elektronicznych urzgdzen regulacji temperatury.

2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakohczeniem robdt - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elekironicznego oraz innych instalowanych
elementéw w obiekcie.

2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawqg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamowienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zarébwno prac projektowych jak tez robodt
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie
wartos¢ prac ustalonych w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, fransport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementdw budowli, poniewaz stanowiqg one cato$c
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane

Zamawiajgcy stwierdza, posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane dla obiektdéw budowlanych usytuowanych w Pyskowicach
przy ul. Szpitalnej 2 .

4. Przepisy prawne zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Rozwigzanie winno spefniac nastepujgce wymagania formalno — prawne zawarte

Wi

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p&z.
m./;

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1133) oraz rozporzgdzenia zmieniajgce:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
zmiany  rozporzgdzenia  zmienigjgcego  rozporzqdzenie  w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 nr 228
poz. 1513);
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10.

1.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1239);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). oraz rozporzgdzenia
zmienigjgce:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2010 nr 72
poz. 464);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2011 nr 42
poz. 217);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75,poz. 690);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92,
poz. 881) oraz Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 nr 114 poz.
760);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2009 nr
178 poz. 1380 tekst jednolity);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst
jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47, poz.401);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz rozporzgdzenie zmieniajgce:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw  postepowania  w  sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 tekst
jednolity);

Ustawa Prawo ochrony Ssrodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150
tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikdw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz.716)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szkodliwych czynnikdw biologicznych dla zdrowia w
Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikdw zawodowo narazonych
na te czynniki (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2009 nr
178 poz.1380 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. 2009 nr 12
poz. 68 tekst jednolity)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow
i iloSci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2002 nr 58, poz.
535)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. (Dz. U. 2010 nr 107
poz. 679)
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5. Podstawy ptatnosci
Forme ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamdwienia okresla umowa.

6. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia okreSla umowa. Zamawiagjgcy

oczekuje,

ze przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany wg ponizszego

harmonogramu:

0 etap

Uzyskanie warunkéw zabudowy przy uwzglednieniu, iz do 20 dni od
podpisania umowy nalezy ztozy< wniosek do Urzedu

nie pozniej niz 60 dni od ztozenia wniosku do Urzedu

1 etap

wykonanie projektu (PB) i ztozenie dokumentacii w Urzedzie

nie pozniej niz 50 dni od podpisania umowy

2 etap

wykonanie projektu (PW, projektu wnetrz) i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt wraz z pozwoleniem na budowe,
kosztorysy inwestorskie i przedmiary

nie pdzniej niz 150 dni od podpisania umowy
+ uprawomocnienie sie decyzji tj. 14dni
+ zgtoszenie checi rozpoczecia robdt fj. 3dni

3 etap

rozpoczecie robot budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem
koniecznych odbiorow w tym pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane).

nie pdzniej niz 9 miesiecy od przekazania terenu budowy

Zamawiajgcy posiada zabezpieczone sSrodki finansowe na wykonanie
przedmiotu zamadwienia przewidziane w planie inwestycyjnym.

Zatqcznik

- Slepy kosztorys szacunkowy.
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