

**STAWKI VAT DLA GRUP ROBÓT**

Tabela 1

w zadaniu inwestycyjnym:

**"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS OSTOJA W SOŚNICOWICACH Z  
ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU"****Adres inwestycji: Dom Pomocy Społecznej OSTOJA,  
44-153 Sośnicowice, ul. Kozielska 1, działka numer: 462/17****VAT %**

<b>A1</b>	<b>Opracowanie dokumentacji.</b>	
A1.1	Uzyskanie wytycznych prac konserwatorskich i uzgodnień instalacyjnych.	23%
A1.2	Inwentaryzacja budowlana. Badania geotechniczne.	23%
A1.3	Wielobranżowy projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i sanitarne), przedmiar, kosztorys, STWiOR.	23%
A1.4	Dokumentacja powykonawcza + instrukcja eksploatacji.	23%
<b>A2</b>	<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe.</b>	
A2.1	Rozbiórka elementów betonowych – schodów.	8%
A2.2	Rozbiórka płyt betonowych z dziedzińca i płytek ceramicznych ze schodów prowadzących na dziedziniec.	8%
A2.3	Rozbiórka kostki betonowej wokół budynku – opaski.	8%
A2.4	Skucie odspojonych fragmentów czap murków (balustrad schodów) oraz rozkucie spękań.	8%
A2.5	Tymczasowy demontaż (na czas robót) rur spustowych, krat, balustrad, elementów oświetlenia, tablic informacyjnych, oblachowania, poręczy, najazdów, wyrzutni wentylacyjnych, instalacji odgromowej.	8%
A2.6	Przełożenie i uporządkowanie elementów instalacji elektrycznej, monitoringu.	8%
A2.7	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia.	23%
A2.8	Wywóz, utylizacja gruzu i elementów z rozbiórki.	8%
<b>A3</b>	<b>Roboty ogólnobudowlane.</b>	
A3.1	Wykonanie wykopu przy odkrywaniu odcinkami istniejących ścian piwnic.	8%
A3.2	Osuszenie ścian piwnic.	8%
A3.3	Wykonanie izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej ścian piwnic.	8%
A3.4	Wykonanie drenażu wokół budynku.	8%
A3.5	Wykonanie stropu na dziedzińcu nad częścią podpiwniczoną.	8%
A3.6	Wykonanie izolacji poziomej dziedzińca.	8%
A3.7	Wykonanie odwodnienia dziedzińca.	8%
A3.8	Ułożenie nawierzchni na dziedzińcu.	8%
A3.9	Prace konserwatorskie elewacji.	8%
A3.10	Odtworzenie czap murków (balustrad) przy schodach, naprawienie spękań, tynkowanie i malowanie murków.	8%
A3.11	Izolacje ścian schodów głównych, do piwnic oraz schodów na dziedziniec.	8%

A3.12	Wykonanie nowych schodów żelbetowych do piwnic.	8%
A3.13	Reprofilacja betonowych stopni oraz spoczników schodów głównych.	8%
A3.14	Ułożenie okładziny schodów głównych, schodów na dziedziniec oraz do piwnic.	8%
A3.15	Wykonanie odwodnienia na spoczniku przed wejściem głównym.	8%
A3.16	Wymiana tynków w pomieszczeniu pod schodami.	8%
A3.17	Wymiana drzwi do pomieszczenia pod schodami.	8%
A3.18	Wymiana obróbek blacharskich na gzymsie nad cokołem.	8%
A3.19	Wykonanie opasek betonowych wokół budynku.	8%
A3.20	Odtworzenie zniszczonych trawników oraz zielonej architektury w miejscach prowadzonych robót.	8%
A3.21	Roboty towarzyszące i wykończeniowe wraz z pracami porządkowymi.	8%
<b>A4</b>	<b>Prace renowacyjne.</b>	
A4.1	Renowacja tablicy fundacyjnej.	8%
A4.2	Renowacja (czyszczenie, malowanie) balustrad i krat oraz ich ponowny montaż.	8%
<b>A5</b>	<b>Wykonanie instalacji wraz z montażem pompy ciepła.</b>	
A5.1	Wykonanie instalacji wraz montażem gruntowej pompy ciepła oraz osprzętu dla instalacji c.w.u. wraz z możliwością wykorzystania na cele c.o.	8%
A5.2	Wykonanie odwiertów pod instalację gruntowej pompy ciepła - 2170m.	8%
A5.3	Instalacja elektryczna.	8%
<b>A6</b>	<b>Instalacje – kanalizacja deszczowa.</b>	
A6.1	Roboty ziemne.	8%
A6.2	Demontaż istniejących studzienek i rurociągu.	8%
A6.3	Zamulenie/zamknięcie piaskiem starych odcinków kanalizacji.	8%
A6.4	Montaż rurociągów, studzienek wraz z oprzyrządowaniem.	8%
A6.5	Próba szczelności.	8%
A6.6	Odtworzenie zniszczonych trawników oraz zielonej architektury w miejscach prowadzonych robót.	8%
<b>A7</b>	<b>Ogrodzenie frontowe (północne).</b>	
A7.1	Naprawa spękań istniejących słupów ogrodzenia, tynkowanie, malowanie, bądź odbudowa.	23%
A7.2	Montaż przęseł modułowych ogrodzenia.	23%
A7.3	Montaż furtki.	23%
<b>A8</b>	<b>Ogrodzenie wokół parku</b>	
A8.1	Montaż słupków.	23%
A8.2	Montaż przęseł modułowych ogrodzenia.	23%

